Załącznik nr …..
WZÓR UMOWY
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ.

Zawarta w dniu …………  roku pomiędzy:

Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-002-79-49, REGON:  140580428, działająca na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  23  stycznia 2009 r. o Krajowej  Szkole  Sądownictwa  i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz.1230 z późn. zm.), reprezentowaną przez Jadwigę Fabrowską-Flisak – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, a

…………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……

reprezentowaną przez:

1. ............................................………………………

2. ................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego nr BEF-V/ ……./…..  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest Wykonanie przez Wykonawcę systemu klimatyzacji w Budynku Szkoleniowym oraz Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5.
§2.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: dokumentacja techniczno-projektowa (w tym mi in.: Projekty Budowlane oraz Projekty Wykonawcze), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiące integralną część Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym teren budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją techniczno-projektową oraz procedurami budowlano-jakościowymi i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji techniczno-projektowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przesunięcie terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 2.
§3.
1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się: 
ETAP I – DOM APLIKANTA Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do 9 maja 2016 r.
ETAP II – Budynek Szkoły Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do 9 maja 2016 r.
2. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się do dnia: 
ETAP I – DOM APLIKANTA Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do 20 lipca 2016 r.

ETAP II – Budynek Szkoły Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do 26 sierpnia 2016 r.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy dla każdego z etapów uważa się dzień rozpoczęcia prac Komisji Odbioru w trybie określonym w §10 niniejszej umowy, pod warunkiem, że prace zostaną odebrane przez Komisję Odbioru. Każdorazowe wyznaczanie terminu usunięcia nieprawidłowości – powoduje kolejny tryb rozpoczęcia pracy Komisji Odbioru.
4. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (dostarczony i zaakceptowany przez Zamawiającego do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy), uzgodniony z Zamawiającym, uwzględniający podział na dwa etapy ( w tym również uwzględniający odbiór częściowy dla Etapu I), stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.

§ 4.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.
Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robót). 

2.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

3.
Przekazanie Wykonawcy po jednym dla każdego etapu, kompletu dokumentacji wraz z opiniami, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.
Organizowanie spotkań dotyczących realizacji robót pod przewodnictwem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

5.
Pisemne wyjaśnianie zgłoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawcę uwag do dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni roboczych  lub w przypadku rozwiązań międzybranżowych w terminie niepowodującym zakłóceń w realizacji inwestycji.
6. Udzielenie Wykonawcy (na jego wniosek) pełnomocnictw niezbędnych dla uzyskania wymaganych umową decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń.

§5.
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przedłożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy:
· oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków, a także udzielonego  mu przez Wykonawcę upoważnienia do odbioru  za potwierdzeniem w jego imieniu, adresowanej do niego korespondencji, dotyczącej wykonania przedmiotu umowy oraz podwykonawstwa, w tym w szczególności zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą i sprzeciwu do umowy z podwykonawcą,
· zatwierdzonego przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia, 

· pozostałych dokumentów formalno-prawnych ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamieszczenie na placu budowy w widocznym miejscu, ogłoszenia przygotowanego przez Zamawiającego, a dotyczącego obowiązku zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: 
„Podwykonawco! Sprawdź czy Twoja umowa z Wykonawcą została przedłożona i zaakceptowana przez Zamawiającego)” .
4. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami i uwagami Inspektorów nadzoru Zamawiającego dotyczącymi prawidłowości realizacji robót, ustaleniami Rad budowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
5. Prowadzenie roboczego dziennika budowy dla etapu I i dziennika budowy dla etapu II, będących dokumentacją robót realizowanych. 
6. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do roboczego  dziennika budowy dla etapu I i dziennika budowy dla etapu II.
7. Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w stanie nie pogorszonym od stanu z dnia rozpoczęcia robót w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.
8. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, p.poż. i ochrony przed kradzieżą.
9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
10. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych       roszczeń. 
11. Zgłoszenie właściwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych wpisem do roboczego dziennika budowy dla etapu I i dziennika budowy dla etapu II. W przypadku braku takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć wykonane fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt. 
12. Usunięcie z obiektu/terenu zdemontowanych elementów nienadających się do ponownego zamontowania/wykorzystania i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku elementów nadających się do złomowania, oddania ich do wskazanego przez Zamawiającego skupu surowców wtórnych, utylizacji odpadów zgodnie z powyższą ustawą poprzedzonego spisaniem protokołu z wyszczególnieniem elementów przeznaczonych do złomowania. Potwierdzenie przyjęcia do skupu winno być wystawione na rzecz Zamawiającego i jemu dostarczone.
13. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac.
14. Przeprowadzenie wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji państwowej, samorządowej- w tym m in. zawiadomienie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,
b) procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego, 
       umożliwiających użytkowanie obiektu.
15. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlano-montażowych
16. W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie pojazdów służbowych, bądź korzystania przez Wykonawcę z udostępnionego miejsca magazynowego w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia należnych z tego tytułu opłat.
§ 6.
1. Wykonawca wykona osobiście następujące roboty budowlano-montażowe: ……………………….., a pozostałe roboty budowlano-montażowe przy udziale podwykonawców określa zał. nr ..... do niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy w szczególności: 

a) przedmiot umowy z podwykonawcą  powinien być zgodny z zakresem wskazanym w zał. nr ..... do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
b) materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-projektową, SIWZ, STWiORB;
c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w  § 6 ust. 19;
d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej,  stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
e) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi  i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego;

f) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:

· zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe lub

· przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

     
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 19 i 22.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.
5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe, może nastąpić wyłącznie po pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlano-montażowych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.  W przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu Podwykonawcy Podwykonawca lub każdy dalszy Podwykonawca przedkładając projekt umowy z dalszym Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć wraz z projektem umowy pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.
7. Zamawiający zgłosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe, w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6,

c) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlano-montażowe,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlano-montażowych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

g) gdy termin realizacji robót budowlano-montażowych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust.7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
9. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlano-montażowych. Wraz z kopią zawartej umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest równocześnie przedłożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o akceptacji tej  umowy.
W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich.

10. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8. 

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł .
13. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.12, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.
14. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9 i 12, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy
15. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust.3 ÷14.

16. Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w  pkt. 6.2 SIWZ w celu wykazania spełnienia warunku  określonego pkt. 6.1.4, i 6.1.5 SIWZ wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody* dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom za ten okres. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

*) Oświadczenie lub inny dowód powinny zawierać co najmniej:

- rodzaj wykonywanych robót,
- nazwę zadania,
- numer umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą,
- okres rozliczeniowy za który dokonano zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
-datę otrzymania faktury przez Wykonawcę,
- datę zapłacenia faktury Podwykonawcy,
- kwotę dokonanej zapłaty.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrąceń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub  dalszym podwykonawcą oświadczenie powinno zawierać informację o akceptacji dokonanego potrącenia.

Oświadczenie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy na zewnątrz.

Jeżeli oświadczenie będzie podpisane przez pełnomocnika wraz z oświadczeniem należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa).
20. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
21. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania Podwykonawcy. 
22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 21 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.
24. Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną o której mowa w §13 ust.1 lit. e) i f).
25. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlano-montażowych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

§ 7.
1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w  §1 i  §2 na kwotę .................................. zł (słownie: ............................................................................................), w tym:
a) za ETAP I…………………………… zł brutto (słownie…………………………..)
b) za ETAP II……………………………… zł brutto (słownie…………………………..)

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………., Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 7010027949 .
3. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi :
a) za Etap I – jednorazowo, fakturą końcową lub dwoma fakturami (faktura przejściowa oraz faktura końcowa), przy czym faktura przejściowa wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru częściowego, określającego zakres zaawansowania robót zgodny z kosztorysem ofertowym szczegółowym oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, a faktura końcowa wystawiona będzie po wykonaniu wszystkich prac na podstawie końcowego protokołu odbioru i protokołu potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz nadzór inwestorski Zamawiającego, 
b) za Etap II – jednorazowo, fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz  nadzór inwestorski Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony uzgodniły, że należności za roboty będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu   w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur dla Etapu I  oraz Etapu II i pod warunkiem, że oświadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty będzie dołączone na co najmniej trzy dni  przed upływem terminu płatności. Jeżeli oświadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia zostanie przedłożony w 12,13,14 dniu licząc od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiającego, w takim przypadku termin zapłaty faktury/faktur ulega wydłużeniu odpowiednio od 1 do 3 dni bez  naliczania odsetek. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy w Banku …………………… nr………….
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji robót budowlanych;
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty , o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlano-montażowe w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 
§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów                      i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową. Zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru prac oraz udostępni do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

§ 9
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie są:

Koordynator  zespołu  nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Pani Ryszarda Ziomek tel. 603 693 343, e-mail: gri@gri.pl

oraz inspektorzy w specjalnościach:

- Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 

Pan Wiesław Zięba tel. 601 457 299, nr uprawnień BPP Upr. 271/82, wpisany w MOIIB pod nr ewid. MAP/BO/1529/01 ,

- Inspektor      nadzoru      w      specjalności      sanitarnej:

a) w zakresie instalacje: Pan Wojciech Skałka tel. 694 186 442, nr uprawnień RP Upr. 620/94, wpisany w MOIIB pod nr ewid. MAP/IS0389/06,

b) w zakresie sieci: Pan Zbigniew Granica tel. 504 140 401, nr uprawnień UAN Upr. 209/87, wpisany w MOIIB pod nr ewid. MAP/IS/3096/01,

- Inspektor     nadzoru     w     specjalności     elektrycznej: 

Pan Krzysztof Zajączkowski tel. 660 578 260, nr uprawnień BPP Upr. 405/83, wpisany w MOIIB pod nr ewid. MAP/IE/3888/01,

a w przypadku ich nieobecności inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.  
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie są:

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy  jest ……………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności …………………… 
5. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy ……………….. jest………………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……………………..

6. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy ……………….. jest………………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ……………………..

§ 10
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą:
a) odbiór częściowy dla Etapu I (potwierdzający wykonany zakres prac zgodny z kosztorysem ofertowym szczegółowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym),
b) odbiór końcowy każdego etapu (Etap I oraz Etap II), na który składać się będzie całość prac każdego etapu, z zastrzeżeniem ust. 2.
Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury będzie stanowić poprawnie uzupełniony protokół odbioru częściowego lub końcowego, podpisany przez każdą ze stron.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu, a także zamontowanych zespołów (elementów) w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę w sposób opisany w § 5 ust. 11.

3. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru częściowego (dotyczy etapu I) oraz końcowego każdego etapu (wpis do roboczego  dziennika budowy dla etapu I i dziennika budowy dla etapu II + odrębne pismo  co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem określonym w § 3 ust. 2. Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego  w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru każdego etapu w dacie pisemnego zgłoszenia. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy (dla Etapu I) oraz  końcowy (dla etapu I oraz Etapu II) realizacji umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż  w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia prac przez Komisję odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego każdego etapu realizacji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;
b) jeżeli wady nie pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru; nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 3 i 4.
c) jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu. 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego oraz końcowego każdego etapu będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. W załączniku do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego zostaną określone sposoby powiadamiania o wystąpieniu wad, warunki dostępu do budynku w celu ich usunięcia, wyznaczone uprawnione osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynności po obu stronach  w zakresie gwarancji i rękojmi.
8. Wykonawca winien dostarczyć w dniu odbioru końcowego dla każdego z etapów realizacji:
a) 2 kpl dokumentów dla każdego Etapu (I i II), wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy lub/i robót),  w szczególności zawierające:
· oświadczenie kierownika budowy (dla każdego z etapów osobno) o zakończeniu prac,
· dokument gwarancyjny,
· deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,
· certyfikaty i atesty na zamontowane materiały i urządzenia,
· protokoły z kontroli poprawności działania wykonanych instalacji, sporządzone przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego
· badania i pomiary instalacji elektrycznych ,
· instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów i urządzeń (w języku polskim),
b) 3 kpl. dokumentacji powykonawczej dla każdego Etapu (I i II). Powykonawcza dokumentacja wszystkich instalacji winna zawierać rzeczywiste trasy prowadzonych ciągów instalacyjnych. Dokumentacja powykonawcza winna być również dostarczona w formie elektronicznej, na płycie CD/DVD, umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji, 
c) inne wymagane przepisami prawa dokumenty w zakresie przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie okresu rękojmi. 
10. W przypadkach określonych w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

    





§11.
1.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót budowlano-montażowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres prowadzenia prac objętych niniejszą umową do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót (dla etapu I oraz II).

2.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) w czasie realizacji umowy. W przypadku, gdy posiadana przez Wykonawcę polisa lub inny dokument wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na co najmniej 2 tygodnie przed upływem tego terminu opłacony kolejny dokument ubezpieczenia do Zamawiającego. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia. 

3.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

3.1. Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlano-montażowych - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

3.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i w mieniu, w tym za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i współpracowników Wykonawcy, jak i jakichkolwiek osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i pracą sprzętu budowlanego, również takich których skutki ujawnią się po zakończeniu umowy.

4. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającego nie później niż w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w Pzp.

Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający uprawniony jest dochodzić w szczególności roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy i zastępczego  usunięcia wad. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy opiewać będzie na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto tj. …………………….  złotych (słownie: …………………………………..00/100) i zostanie ustanowione na okres zgodny z określonym w § 11 ust. 10.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, czy w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ustanawiane zabezpieczenie będzie spełniać następujące warunki:

6.1.
wyłączona będzie możliwości rozwiązania umowy stanowiącej podstawę zabezpieczenia lub cofnięcie zabezpieczenia przez gwaranta lub poręczyciela w trakcie trwania realizacji Umowy,

6.2.
będzie kontynuowane w przypadku częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych,

6.3.
będzie zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne przyrzeczenie gwaranta lub poręczyciela zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego.

7. Jeśli zabezpieczenie będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to będzie zawierać oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie poręczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego. Ponadto poręczenie lub gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków niniejszej umowy lub robót budowlano-montażowych, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji oraz, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, okresu ważności oraz bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Wszelkie zmiany warunków formy zabezpieczenia, mogą być dokonywane na zasadach określonych w Pzp. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następującym terminie:

10.1.
70 % z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 5 umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych (dotyczy etapu I oraz II),

10.2.
30% z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 5 umowy, stanowiące zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia, normami, sztuką budowlaną i warunkami Umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca udziela ……. lat gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego etapów realizacji, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta, stanowiącym zał. Nr 11 do SIWZ.

4. Okres gwarancji dla naprawianego urządzenia, zespołu, elementu ulega wydłużeniu            o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.

5. W przypadku wymiany wadliwego urządzenia, zespołu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla tego urządzenia, zespołu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wolnego od wad urządzenia, zespołu, elementu. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
6. W przypadku gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, warunki udzielone w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta nie ulegną zmianie. 
7. W przypadku gdy wada ujawni się po zapłacie wynagrodzenia, w okresie rękojmi i nie jest możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu jego części odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu każdego etapu realizacji umowy, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy. 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
d) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto za całość przedmiotu umowy, określonego w § 7 ust. 1 umowy, a wynagrodzeniem brutto za część przedmiotu umowy wykonanego i odebranego przez Zamawiającego.
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 000,00 zł
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 000,00 zł
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2 000,00 złotych.  
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy. 
4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wad.

§ 14
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku podjęcia likwidacji działalności prowadzonej przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna),

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie, 
f) Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu),
g) Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem, a także w sytuacji, gdy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy,
h) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
i) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum
j) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 24, lub dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5% wartości Umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust.1 lit. b-j) powinno nastąpić w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b i/lub c, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

§ 15
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, a w przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona, która od Umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których mowa w  §14 ust. 1 pkt. b-j, koszty te ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń,  które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione. 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów i urządzeń, określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy Wykonawcy,

c) dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru  robót przerwanych.

§ 16
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem postanowienia art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że: „umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.  
3. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ,
c. zmiany zakresu prac objętych  niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt.4;

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:  

a. siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
b. warunkami pogodowymi, uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury),
c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian, opisanych w pkt.4,  
d. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
e. koniecznością wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, wpływających na termin wykonania robót, objętych niniejszą umową podstawową, 

f. następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
g. następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie realizacji robót;

4) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowaną:

a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną:

· zaprzestaniem produkcji, 
· udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy, 
· wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b. dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na: 

· zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,
· obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 
· uzyskanie lepszej jakości robót, 
· poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego  obiektu;

c. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;
d. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
e. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;
f. zmianami rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych, ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji projektowej, podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji;

5) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie  warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób.
6) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 6 niniejszej Umowy.
7) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

· konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
· wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
· konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
· w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 6 umowy.
Jeżeli zmiana podwykonawcy  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

8) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

4. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót, termin wykonania Umowy. 
6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego:
· projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika on ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
· kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski, a w odniesieniu do materiałów nie występujących ani w kosztorysie ani w  SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów. 
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2  termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż  o okres trwania tych okoliczności. 
§ 17
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.
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