4. Beneficjent jest zobowiazany do przechowywania w sposob gwarantujacy nalezyte

" bezpieczenstwo informacji, wszelkich danych zwiazanych z przygotowaniem Projektu,
'w szczegdlnosci dokumentacji zwiazanej z zarzadzaniem finansowym,. technicznym,
procedurami zawierania umow z wykonawcami. S

5. Wszystkie dokumenty oraz zapisy rachunkowe zwiazane z przygotowaniem Projektu
podlegaja kontroli prowadzonej przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WL lub inne
upowaznione instytucje. . Beneficjent zobowiazany . jest podda¢ si¢ prowadzonym
" kontrolom. '

6. Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny by¢ dostepne i przechowywane w sposob
umozliwiajacy ich weryfikacje; Beneficjent jest obowiazany do udostepnienia
przedstawicielom  instytucji przeprowadzajacych kontrole wszystkich wymaganych
dokumentow. :

7. Odmowa poddania si¢ kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia stanowi
~ podstawe rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8. Szczegdtowe warunki przeprowadzania kontroli okreslaja wytyczne 1Z RPO opracowane
na podstawie wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym
zakresie. : : :

§12
Rozwiagzanie Umowy

1. Rozwiazanie Umowy moze nastapi¢ na pisemny, uzasadniony wniosek kazdej ze Stron
7 zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia, :

2. Umowa moze by¢ rozwiazana przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WL bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy: :

1) Projekt przestal speiniaé kryteria zawarte w Wytycznych, ktore zdecydowaty o jego
umieszczeniu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektéw Kluczowych dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007-2013
i zostal usuniety z tej listy,

2) Beneficjent nie przygotowuje Projektu na warunkach okreslonych w Umowie,

3)Beneficjent nie stosuje si¢ do zalecen lub rekomendacji Instytucji Zarzadzajacej RPO
WL, istotnych z punktu widzenia przygotowania catego Projektu,

4) Beneficjent ukryt w trakcie  przygotowywania  Indykatywnego . Wykazu
Indywidualnych Projektow Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 informacje mogace mie¢ istotny wplyw
na mozliwosé i termin przygotowania i/lub realizacji Projektu lub podal nieprawdziwe
informacje o takim charakterze, : :

5) W toku przygotowania Projektu, po stronic Beneficjenta zaistnialy obiektywne
okolicznosci uniemozliwiajace przygotowanie lub realizacje Projektu.

3. W przypadku rozwiazania Umowy Beneficjentowi nie przystuguje odszkodowénie.

4. Umowa moze zostaé rozwiazana w wyniku zgodne] woli Stron.

§13'

Postanowienia koncowe
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