
UMowA WSTĘPNA (PRE-UMo\ilA) DoTYCZĄCA PRZYGoToWANIA
PROJEKTU INDYWID UALNEGO

nr up/IwIpK/Rpo wLńał ł" l &ł0

zawartaw Lublinie w dniu ,i§,1.'l,.K)!Q...,.,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa T ubelskiego na lata 2007 -2013
Oś Priorytetowa:

III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwesĘcyjne;

Działanie:

3. 2 - R e w ita l izacj a zcle g r adowa ny c lt o b s za ró w miej s kic h ;

dla

Projektu: Renowacja Pałacu Morskich - tlawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie
Przedmieście 62 w Lublinie

pomiędzy:

Woj ewództwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd

Spokojna 4,20 - 074 Lublin w osobach:

Województwa Lubelskiego, ul.

a

Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibąw Krakowie, Ośrodki Szkolenia
Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62

NlP 701-002-79-49

Regon 140580428 l

zw any mdal ej B ene ficj en tem reprezentowanym pr zez

1. Leszka Pietraszko p.o. Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

zgodnie.zaktem powołania 2, którego potwierdzo nazazgodnośc zoryginałem kopia stanowi
Załączniknr I,

' Nul.Zy wpisaĆ pełną nazwę i adres siedziby Beneficjentą a gdy posiadą to również numer KRS, Ntp, REGON oraz
wysokość kapitału zakladowego.
'Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo/upowżnienie, akt powolania,/mianowanią inny (wpisać
właŚciwy dokument lub dokumenĘ wskazujące na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta).

2 fir.Wńv#Ł WrL},.p&,śg*:1U .łń
l ....H.ą.thr. .....tĄ"'xtyst*w, CaIcń,ł }+ ą,,łt,

ł .l ( , ; "';;[ "","' ""' |i"*"";"''l",,
ńW* ,ł"4"łst"ry6
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zwana dalej ,,Umową".

Działając na podstawie przepisów:

l) ustawy z dnia27 sierpnia ż009 r. o finansach publicznych (Dz. |J. zż009 r., Nr
|57,poz.1240

2) )ustawy z dnia6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.|J. z.2009'.N.84,poi.ltzzpóźń.zm.)zwanądalej,,uzppr''

mając na uwadze postanowienia następujących dokumentów otaz aktów prawa

wspólnotowego:

3) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,pyyjętychprzez Komisję Europejską
w porozumieniu z RzeczpospolitąPolskąw dniu 7 maja2007 r.,

4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -' 
2OI3, przyjĘtego fizez rońisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską
w dniu Z paŻdŻienika}}}7 r., zwanego dalej ,,RPO 

'WL",

5) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego- 
przepisy 

- 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu_ Rgzwoju . Regionalnego,

buropejskie§o FunduŚzu Społecznego i Funduszu Spójności i _uchylająceg9
rozporŹądzenie 1WE; tt 1260[1999, (Dz.IJrz.UE seria L zż006 r., Nr ż10, s.25 zpóżń.
zm) zw anego dal ej,,r ozp or ządze ni em 1 083 l 20 0 6",

6) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5,lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające
rozpotządzenie (WE) nr I783l1999 (Dz. Urz. UE seria I- zż006 r., Nr 210, s.1 zpóżń.
zm) zw inego dal ej,,r ozp orządzeniem 1 0 8 0/2 00 6 ",

7) Rozpor ządzeniaKomisji (WE) nr 18ż812006 z dnia 8 gldnia ZO9__e_r.ustanawiają9ego' 
szcz-egółowe zasady wykonania Rozporządzenia Ęądy (W€) nr 1083/2006
ustaniwiającego prŻepisy ogólne dotyczące Europejskiego_ Funduszu Ro.zwoju
Regionalńego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszl_Spójności otaz
RoŻporządzinia (WE)-nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i.Rady w sprawie
Európejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , (Dz.Utz.UE !eri? L z 2a06 r., nr
37 l, póz.l i póżh. zm); zw anego dalej,,t ozporządzeniem 1 828 l 200 6",

8) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r._ pn.' 
,,Ńyyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów
indywidualnych", zw any ch dalej,,Wytycznymi".

orazzważywszy, że,.

9) zgodnie z Uchwałą ZarząduWojewództwa Lubełskiego nr CCCXXIIiL4I}I\} z dnia' 
2§.06.2010 r. w-sprawie aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lu$elskiego na lata 2007_2013, Projekt został zakwalifikowany jako indywidualny
pĄekt kluczowy,
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10) zadaniem Instytucji Zarządzającej RPO WL jest objęcie PĄektu indywidualnym
nadzorem instytucjonalnym w celu jego prawidłowego i terminowego przygotowania
do realizacji, w szczególności uwzględniając treśó Wytycznych,

Strony Umowy uzgadniają co następuje:

§1.
Definicje

Ilekroć w Umowie mowa jest o:

1) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć wsparcie udzielane beneficjentowi ze
środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu,

2) dotacji celowej - na\eży przez to rozumieć dotację o jakiej mowa w art. l27 ust,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240) stanowiącą część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa,
przekazywaną benefi cj entowi jako współfinansowanie kraj owe,

3) płatnościach ze środków europejskich na|eży przez to rozumieć częśó
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów w
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z
dniaż7 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r,, Nr l 57 , poz. t240) o finansach publicznych;

4) InsĘtu cjiZarządzającejRPo WL - należy przezto rozumie ć ZarządWojewództwa
Lubelskiego,

5) insĘtucjonalnym systemie realizacji - należy przezto rozumie c zbiot zasad i reguł
działania poszczegolnych instytucji włączonych w realizację RPO WL, w tym
w szczególnoŚci przepisy właŚciwych ustaw, postanowień RPO WL, a także wytyczne
wydawaneprzęz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aruz IZ RPO,

6) przygotowaniu Projektu - należy przęz to rozumieć ogół prac zwięanych
zprzygotowaniem stosownej dokumentacji i pokryciem wydatków i kosztów
niezbędnych działań, których efektem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Proj ektu wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi do j ego akceptacj i,

7) umowie - na\eży przez to rozumieć Umowę dotyczącą przygotowania Projektu
indywidualnego,

8) umowie o dofinansowanie - naIeży przez to rozumieć umowę dotyczącą reaIizacji
Projektu, o której mowa w art. 26 ust.l pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju otaz art.209 ustawy o finansach publicznych,

9) wkładzie własnym - należy przez to rozumieć środki finansowe (w przypadku
Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą -
pochodzące przynajmniej częściowo ze środków własnych lub pozyczek) albo
rzeczowe zagwararltowanę przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia
dofi nansowania Froj ektu,

lO)wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie
realizacji Projektu wraz z zŃącznikami, składany przez Beneficjenta w trybie
i zakresie określonym dla RPO WL,
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2.

3.

4.

5.

6.

l. Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania Projektu w pełnym zakresie
znajwyzszą starannością zgodnie zUmową i jej załącznikami oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa kcajowego i wspólnotowego ora^z wytycznymi
Ministra Rozwoju Regionalnego, atakŁe obowiązującymi dokumentami i wytycznymi
dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013, wydanymi przez Instlucję
Zarządzającą. Treść povlyższych dokumentów oraz ich zmiany są publicznie dostępne
na stronie internetowej www.mrr. eov. pl oraz www. rpo. lubelskie.p l

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów, o których mowa w ust.
l. W przypadku, jeżeli po dniu zawarcia Umowy dokumenty te ulegną zmianie
powodującej konieczność zmiany Umowy dla prawidłowej realizacjijej przedmiotu,
Strony zobowiązują się dokonać takiej zmiany z uwzględnieniem postanowień § 13
ust. 1 UmoW izzastrzężeniem § 12 ust. 2 pkt l Umowy.

Beneficjent zobowiązuje się do udokumentowania poniesionych wydatków oraz
wykonanych prac stosownymi dokumentami księgowymi oraz odpowiednimi
protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodnośc realizacji
Projektu z waruŃami Umowy.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w zakresie rzeczowym projektu
w stosunku do tego, który był podstawą umieszczenia projektu na indykatywnej liście
projektów indywidualnych, mozliwym jest wprowadzenie takiej zmiarry pod
warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji IZ RPO.

Zmiany zakesu rzeczowego projektu, o której mowa powyżej mozna dokonać na
podstawie pisemnego zgłoszeńa przez Beneficjenta do IZ RPO konieczności
dokonania zmiany w zakresie przygotowywanego projektu wtv z uzasadnieniem.
Dokonanię zmiany wymaga oprocz pisemnej akceptacji IZ RPO również stosownej
zmiany Umowy.

W szczególności, Beneficjent zobowięuje się:

1) przygotować wniosek o dofinansowarie wraz z kompletną dokumentacją której
wykaz stanowi Zńącznik nr 5 w terminie określonym w harmonogramie
stanowiącym Zńączniknt 2, tj do dnia 30.04.2011, zgodnie z zakresem tzęczorym
projektu stanowiącym Załącznik nr 3 oraz przepisami prawa polskiego
i wspólnotowego,

2) złożyć wniosek o dofinansowanie wrM z kompletną dokumentacją której wykaz
stanowi Załącznik nr 5 do Instytucji Zarządzającej w celu dokonania jego oceny
zgodnie z kryteriamizatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WL,

3) sporządzać i dostar czać do Instytucji Zarządzającej raporty, o których mowa w § 7,

4) ptzestrzegać właściwych wytycznych Instytucji Zarządzającej oraz Ministra
Rozwoju Regionalnego obowiązujących w chwili podpisania Umowy oraz ich
aktualizacji.

7, Beneficjent ustanowi w terminie 30 dni kalęndarzowych od dnia podpisania Umowy
Pełnomocnika ds. Przygotowania PĄektu, który będzie osobą właściwą w imieniu
Beneficjenta do dokonywania wszelkich czynności zwięanych z wykonaniem
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obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy. Beneficjent niezwłocznie
informuje Instytucję ZarządzającąRPo WL o wznaczeniu lub zmianie Pełnomocnika
ds. Przygotowania Projektu wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, numęru
telefonu, numeru faksu oraz adresu e-mail. O zmianie Pełnomocnika ds.

Przygotowania Projektu Beneficjent uprzedza Instytucję Zarządzającą RPO WL
niezwłocznie (nie póżniej niż w terminie 7 dni od momentu wypowiedzenia stosunku
pełnomocnictwa); wskazując jednocześnie osobę nowego pełnomocnika, który będzie
działał w imieniu Beneficjenta po upływie okresu wypowiedzenia poprzedniego
pełnomocnictwa. Do momentu powiadomienia Instytucji Zarządzającej RPO WL
o zmianie pełnomocnika wszelkie oświadczenia złożone przęz dotychczasowego
pełnomocnika strony aznająza skuteczne.

8. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wzajernne zapytania
w mozliwie najkrótszym terminie. Jednocześnie Beneficjent zobowięany jest do
przekazywania Instytucji Zarządząącej RPO WL otaz podmiotom ,przez nią
wskazanym, na kazde jej wezwanie informacji i wyjaśnień na temat przygotowania
Projektu, w tym także do przedkładania wymaganych dokumentów lub ich kopii
poświadczonych za zgodność z oryginńem włączając w to wszystkie faktury lub inne
dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej oraz wyciągi bankowe.
Strony ustalają maksymalny czas na udzielanie odpowiedzi, który wynosi 15 dni
roboczych od otrzymania zapytania.

g. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków rł4ynikających
z niniejszej Umowy.

l0.Zmiana terminu określonego w ust. 6 pkt .l moze nastąpić na uzasadniony wniosek
Benef,rcjenta i wymaga sporządzenia aneksu.

§5.
Wa rtość proj ektu, źr ó dła fi n ansowania, koszĘ przy gotowania

l. Szacunkowa całkowita wartośó Projektu wynosi 20.095,938,32 PLN (słownie:
dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt pięó tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem
złotych 32ll00 PLN), w tym:

1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi 20.095.938,32
PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięódziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
ttzy dzieści osiem złoty ch 32l I00 PLN);

2) wkład własny Beneficjentanarealizację Projektu wynosi 5,023.984,58 PLN (słownie:
pięć milionów dwadzi eścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 58/100
PLN) i nie może być niższy niż25 7o kwoty wydatków kwalifikowalnych;

3) wysokość dofinansowania ze środków RPO WL wynosi maksymalnie l5,071 .953,74
PLN (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt trzy złote 741100 PLN) zgodnie z załącznikiem do uchwały nr
CCCXXIYAłI)||} zdnia 29.06.2010 t. Zarządu Województwa Lubelskiego w
sprawie aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Wysokość dofinansowania nie możę przeŁłoczyć 75% rzeczywistej kwoty wydatków
kwalifikowanych.
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2.

3.

Materialne przygotowanie dokumentacji projektowej stanowi koszt kwalifikowany w
ramach projektu do wysokości 8% jego wartości całkowitej. Szacunkowe całkowite
koszty przygotowania wymaganej dokumentacii Projektu wynoszą I.174.238,32 PLN
(słownie: jeden milion sto siędemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem
złotych 32ll00 PLN). Kalkulację projektu określa Zńącznikw 3,

Kwoty określone w ust. l oraz ust. 2 mogą ulec zmianie w wypadku wystąpienia na
etapie reaIizacji niniejszej Umowy nowych okoliczności uzasadniających taką zmianę.
Beneficjent przekazuje uzasadnienie konieczności zwiększenia kosztów Instytucji
Zarządzającej RPO WL, która moze określić maksymalną wysokośó dofinansowania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniającą powyższe okoliczności. W takim
przypadku strony dokonajązmian w umowie zgodnie z § 13 ust. l.

Kwota dofinansowania określona w ust. 1 pkt 3 moze ulec zmniejszeniu do momentu
podpisania umowy o dofinansowanie na skutek obniżenia kursu euro w stosuŃu do
kursu obowiązującego w dniu podpisania niniejszej Umowy.

Różnice pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 pkt 3, a kwotą określoną w umowie
o dofinansowanie Beneficjent zobowią7uje się pokryć w ramach wkładu własnego,

Dokładne określenie wartości projektu oraz wkładów finansowych poszczególnych Stron,
atakże innych danych niezbędnych do zawarcia umowy o dófinansowanie, będzie
efektem rea|izacji niniejszej Umoryy i zostanie wskazane w umowie o dofinansowanie.

§6.
Kwalifi kowalność wydatków

Beneficjent zobowięany jest do ponoszenia wydatkow zwięanych z przygotowaniem
Projektu w sposób umozliwiający zakwalifikowanie ich, jako wydatki_kwilifikowalne
w ramach RPO WL po podpisaniu umorvy o dofinansowanie Projektu.

§7.
Monitorowanie i sprawozdawczość

Beneficjent zobowiąuje się do bieżącego raportowania o przebiegu procesu
przygotowania Projektu, według wzorów i systemu określonego przęz Instytucję
ZarządzającąRPo WL zgodnie z Wytycznymi.

Do 5 dnia każdego miesiąca Beneficjent dostarcza miesięczny raport z postępów
przygotowania Projektu, w formie określonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL.
Wzór informacji beneficjenta o stanie realizacji pre-umowy stanowi Zńącznikw 4.

W przypadku zalecenia przez Instytucję ZarządzEąca RPO WL ścisłego monitorowania
Beneficjent ma obowiązek składać dodatkowe raporty w razie każdej zmiany mogącej
mieć wpływ na opóźnienia.

W przypadku opóźnień w przygotowaniu Projektu przezBeneficjenta obowiązują terminy
i zasady zawarte w Wytycznych.

5. Beneficjent informuje niezwłocznie Instytucję Zarządzającą RPO WL o wszelkich
zagrożeniach w przygotowaniu Projektu, nieprawidłowościach w rozumieniu art. ż ust.7
rozporządzenia 108312006, z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez Ministra
Rozwoju Regionalnego w tym zakresie.

6. Beneficjent zobowiąuje się udostępnić wszelkie informacje i dokumenty związane ze
stanem przygotowania Projektu wszystkim podmiotom działającym w imieniu lub na
rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WL, które zostńy przez nią upoważnione do

4.

5.

6.

l.

l.

2.

a
_r-

4.
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2. Umowy z wykonawcą wyłączone z zal<resu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 20a4 r.
Prawo zamówień publicznych na mocy art" 4 tej ustawy, Beneficjent jest zobowiązarry
zawierać w sposób. oszczędny i celowy, zachowując_przy tym folmę. pisemną chyba że
przepisy wymagają innej formy szczególnej. W przypadku niepodlegania przez
Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. l lub ze względu na wartość
zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ustawy,
o której mowa w ust. 1, Beneficjent - przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub
robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany
w szczególności do:

1) wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu umowy;

ż) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowan iu przezBeneficjenta środków,
prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości,
jawności prowadzonego postępowanią ochrony uczciwej koŃurencji, swobody
przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku
ofert (w tym w szczególności upublicznienia oferty, dostępu do informacji o ofercie,
minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego i niedyskryminacyjnego traktowania
wykonawców, pisemności postępowania);

3) dołozenia wszelkich starń w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykónawcy
do realizacji usług, dostaw lń robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO WL kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta
postanowień §10 i §11 z uwzględnieniem WyĘcznych w zakresie procesu kontroli w
ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem OperaĘnym wydanych przez
M inistra Rozwoj u Regionalnego.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucj ę Zarządzająca RPO WL nieprawidłowości
w procedurze zawięrania umowy z wykonawcą mających wpływ na kwalifikowalnośc
wydatków, Instytucja ZarządzĄąca RPO WL uznaje poniesione wydatki
za niekwalifikowane.

§ 11.

Rachunkowość i kontrole

Beneficjent jest zobow iązany do prowadzenia ryyodrębnionej ewidencji księgowej
dotyczącej realizacji Projektu umożliwiającej identyfikacje poszcżególnych operacji
gospodarczych w ramach Projektu z podziałem analitycznym w zakresie: rozrachunków,
kosztów, przychodów, operacji przeprowadzonych na rachunkach bankowych, operacji
gotówkowych, środków trwałych i innych operacji związartychzrealizacjąProjektu.

Beneficjent jest zobowiązany do posiadania procedur ustalających zasady ewidencji
księgowej operacji gospodarczych dotyczącychrealizacji Projektu. Ewidencjaksięgowa
ma być sporządzarla w sposób ptzejrzysty, rzetelny z zachowartiem zasad określonych
w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. IJ. z 2002 r., Nr 7 6, poz. 694
zpóźn. zm.).

Zadania osoby odpowiedzialnej w ramach struktury organizacyjnej Benefi cjenta za
prowadzenie rachuŃowości muszą byó jasno określone, przy czym osoba ta nie możę
pełnić innych funkcj i związany ch z pr zy gotowani em Proj ektu.

4.

5.

l.

2.
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2.

1. Zmiany umowy wymagająformy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie przygotowania Projektu oraz związane
z interpretącją Umowy będą rozstrzygarle w pierwszej kolejności w drodze konsultacji
pomiędzy Stronami.

Beneficjent zobowiązuje się do. przechowywania całej dokumentacji związanej
zręalizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
nie krócej jednak niZ do dnia 3 1 grudnia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WL może wydłużyć okles, przez który Beneficjent jest
obowią7any do*przechowywania dokumentacji związarlej z realizowanyrn Projektem,
o czym informuje Beneficjentaprzed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.

Spory powstałe pomiędzy Stronami Umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WL.

Strony ustalają ze:

I)za dzieh zlożenia przez Beneficjenta pism i dokumentów we właściwej jednostce
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wskazanej przez Instytucję
Zarządzającą RPO WL przyjmuje się dzien ich wpływu do biura podawczego lub
kancelarii właściwej jednostki; o dniu złożenia dokumęntów decyduje data pieczęci
wpływu odpowiedniej jednostki;

2) pisma doręczane są za pokwitowaniem przezpocztę, przez swoich pracowników lub
przez inne upoważnione osoby lub organy;

3) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem
daty doręczenia;

4) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się. ze pismo zostało doręczone
w dniu odmowy jego przyjęciaprzez Beneficjenta;

5)jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczarriu
tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenię nastąpiło; upływ ostatniego
zwznaczonej liczby dni uważa sięzakoniec terminu;

6)jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu uw uża się naj bl izszy kolej ny dzień powszedni.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają właściwe
przepisy krajowe oraz regulacje unijne, a w szczególności ustawa o finansach
publicznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
3,zpóżn.zm.),

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przezobie Strony.

J.

"4.

5.

6.

7.

8.

9.

§14
Załączniki
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Załącznik nr 3 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU UMIESZCZONEGO \il INDYKATYWNYM WYKAZIE
INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH

3. Oś Prio a RPO WL r l nazwa-

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, Ośrodki Szkolenia Ustawicznego i Współpracy

Międzynarodowej w Lublinie uI. Krakowskie Przedmieście 62

4. Działanie w ramach wskazane kt. 1 Osi Prio Nr i nazwa

5. Schemat w ramach ws t.2Działania eśli d

6. Aktualne d tele-ad Benefi ienta

7. Inne podmioĘ zaangażowane w realizację projektu (Partnerzy projektu)
p nie doĘczy

Nazwa pańnera

Forma Drawna
Rola partnęra w proiekcie (w tvm udział finansowy)

Uwaga! W razie konieczności proszę przekopiować tabelę.

PRocRAM
RE6loNALNY
NARot}ofvlx 9l RATĘClA sPOlNosr. l

ualn€ oane re§ow€ Ic
Miejscowość, kod pocżowy:
Lublin 2a-076

Ulica, nr:
krakowskie przedmieście 62

Gmina:
Lublin

Powiat:

Tęlefon:
081 440 87 l0

Fax:
081 440 87 l l

e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Osoba do kontaktu w ramach projektu

lmię i Nazwisko
woiciech postulski

stanowisko:
kierownik DziŃu współpracy Międzynarodowei

Telefon:
08l 440 87 15

Fax:
08l 440 87 19

e-mail: w.postulski@kssip.gov.pI

Strona l z 6



Powiat Gmina Mieiscowość
Lublin Lublin Lublin

Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie realizowany (obszar miejski, miejsko-wiejski, wiejski):
Obszar miejski w ścisłym cęntrum miasta przy głównej ulicy zabudowanej kamienicam! o funkcjach mieszkalno-
uslugowymi.

Załączniknr 3 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

8. Lokalizacja projektu

9. Zakres rzeczowy projektu

(proszę podać możliwie dokladnie zakres rzeczowy projektu wraz z lic:bowym ujęciem produktów - np.

wybudowana droga - 5 km; przebudowa budynków dydaktycznych , 2 szt.)

. opracowaniekoncepcjiarchitektonicznej

. opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę
o przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzęnia przetargu na wyłonienie Inspektorów

nadzoru inwestorskiego.
o przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzeniaprzetargu na realizację przedsięwzięcia,

wyłonienie Wykonawcy robót i przejęcia placu budowy przez Wykonawcę,
r organizacja jednostki monitorującej projekt ze strony wnioskodawcy
o przebudowa obiektu w tym:
o przejęcie i przygotowanie terenu
o Modemizacja dwusegmentowego obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi
. osuszanie i odgrzybianie ścian fundamentowych
r Moderni zacja izolacji przeciwwilgociowych
. Modernizacja pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi
. Modęmizacja stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
o Modernizacjakolorystykielewacji
o Modemizacjaposadzek
e Modernizacja ogrodu zimowego
. przebudowa ścianek działowych
o Modemizacjainstalacji wodociąowych
o Modernizacja instalacji kanalizacyjnej
o Modemizacja węzła cieplnego
o Modemizacjainstalacji centralnegoogrzewania
e Modernizacja instalacji p.poz
o Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej zklimatyzacją
r Modernizacja instalacji oświetleniowej wewnętrznej
o Modęmizacja instalacji gniazd wtykowych
o Modemizacja instalacji sygnalizacji włamania
o Modernizacja instalacji multimedialnych
o Modernizacjasiecienergetycznej
o odtworzenie ogrodzenia od srrony ul, krakowskię przedmieście

. odtworzeniezieleńców
r Modemizacja stacji transformatorowej o powierzchni ca20 m2

. Modemirac;a sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, energetycznej, sanitamej, deszczow ej oraz
teletechnicznej

o Modemizacja oświetlenia terenu i budynku
o Modernizacjauksńahowania teTęnu, dróg, parkingów i ciągów pieszych o łącznej powierzchni ca 1000

m'
r Nadzór autorski i inwestorski

PRo6RAM
RE6loNALNY
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Załącznik nr 3 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

. wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej
o odbiór końcowy
o promocj a i wizualizacja projektu
o Rozliczenie i zamknięcie projektu

Produkty w wyniku wdrożenia przedmiotowej inwestycji:
o "Liczba zrewitalizowanych obszarów - l szt.
. . Powierzchni a zrewitalizowanych obszarów - 0, 33 ha
o ,l,iczbaprzebudowanych i doposazonych obiektów *2 szt.
. ,..Liczbabezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) -20 sń.
. UKubutu.u obiektów poddanych regeneracji/rehabilitacji - ot- tS.OOO m3

o -+Długość zmodernizowanej sieci energetycznej - ok. 2 km
o ...łDługość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0, 5 km
. *Powierzchnia terenów ręwitalizowanych przezriaczonych na małą infrastrukturę (np. tarasy widokowe,

fontanny, ławki, kosze na śmieci) - ok. 400 m2
. 'Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych - ok. 0,1 ha
l 1Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji - l szt. ,

. ĆPowierzchnia utworzonych stref bezpieczeństwa - ok. 2400 m2

. -Długość wybudowanych chodników - ok. 30 m
o .-Długośc przebudowanych chodników - ok. 50 m
. 

-Powierzchnia 
wybudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) - 200 m2

o 'n powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) - 60 m2
o - Przęwidywana powierzchnia użytkowa po renowacji - ca 3.000 m2
o --Aula szkoleniowa modułowa na2O0 osób - ] sztuka
o -- Sala komputerowa - 2 sŻ-.
. -- Bibliotekazczylelnią- l szt.
. - Parking na 36 miejsc postojowych
r 

-Powierzchnia 
zielerti - ca l20 m2

10. EfekĘv realizacji projektu

(proszę wskazac, jakie grupy spoleczne bęctą korzystać z efektów realizacji projektu oraz jaki wpływ będzie
wlwierał projekt ną otoczenie - np. nowo-utworzone miejsca pracy - 5 szt., zwięl<szenie liczby pasażerów - I00
000 osób / rok1

1l. Dotychczasowe prace związane z realizacją projektu.

(proszę opisać, czy zostaĘ poczynione jakiekołwiek kroki nuiązane z przygotowaniem do rzeczowej realizacji
inwesĘcji /czy projekt jest w trakcie realizacji/ czy projekt stąnowi konĘnuację realizowanego do tej pory
przedsięwzięcia).

Grupy społeczne które będąkorzystać z efektów realizacji projektu to:
,/ Kadra wymiaru sprawiedliwości na trzech płaszczyznach tzn,: regionalnym, krajowym i europejskim
,/ Pracownicy naukowi Uczę|ni wyższych, prawników i studentów
,/ Osoby zajmujące się usługami: gastronomicznymi, hotelarskimi, turystycznymi, tłumaczeniowymi.
,/ Grupa osób niepełnosprawnych chcących pogłębiać wiedzę zzal<łęsu prawa.

Wpływ realizacji projektu na otoczenie:
. Firmy, które podjęły działalność na terenie zrewita|izowanyrn - 1 szt,
r powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu - 0,33 ha
o Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej będącej przedmiotem projektu

- 350 osób
o Liczbabudynków podłączonych do zmodernizowanej sieci wodociąowej - l szt,. Liczba budynków podłączonych do zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej - l sa-
o Powierzchnia terenów zrewitalizowanych - 0,33 ha
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Załączniknr 3 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

12. Pomoc publiczna

Czy projekt będzie podlegał zasadom przyznawania
pomocy publicznej Tł lNlE (niepotrzebne skreślić)

Z jakiego Programu Pomocowego zamierza korzystać
ben efi cj ent CIęsltdstJ§zy)

13. Uproszczony indykatywny budżet projektu

13.1. KoszĘ kwalifikowalne do wsparcia w ramach RPO WL (w zł)

W sierpniu 2009 roku KSSiP podpisała umowę z Biurem Architektonicznym na wykonanie koncepdi arch, -
budowlanej dla adaptacji pomieszczeń budynku na ceie Szkoły (zrealizowane). We wrześniu 2009 r. została
podpisana umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej wymiany stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych
(zrealizowane). We wrześniu 2009 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej
hydroizolacji ścian fundamentowych budynku Szkoły (zrealizowane). W grudniu 2009 roku podpisana umowa na
realizację robót budowlanych po|egających na wymianie stolarki okiennej (zrealizowane). W grudniu 2009 r.

podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tematu inwestycyjnego jw. ( zrealizowane). W styczniu
20l0 roku podpisana umowa na iek arch. - budowlanei w II wariancie ( zrealizowane).

Lp. Kategoria
wydatków*

Budżet projektu

ż007 2008 2009 20l0 2oll 201ż 20r3 Razem

Koszty przygotowawcze

, 
r.

V
Wykonanie
Koncepcji
arch.
budowlanei.

34.160.00 l8. ] 78,00 52.33 8,00

2. Wykonanie
dokumentacji
technicznei

6l .488,00 1.000.000,00 1.06l .488,00

Decyzje,
wypisy, mapy,
uzgodnienia

112,32 300 412,32

4. Wykonanie
studium
wvkonalności

60.000, 60.000

kosztv inwestvcvine
5. RoboĘ

budowlano -
montażowe

183 .567 ,7 5 9.700.000 7.398.132,25 11.281.700

6. Nadzór
inwestorski

1.468,54 490.000 448.531,46 940.000,00

7. Nadzór
autorski

90.000,00 60,000,00 150,000,00

Pozostałe koszty
8, I(ierownik

projektu wraz
z zesoołem

250.000,00 260.000,00 5l0.000,00

9. Promocja
proiektu 10.000,00 30.000,00 40.000,00

PR06RAM
RE6loNALNY
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Załącznik nr 3 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

* nalezy wskazać w możliwie jak najbardziej szezegółowy sposób na obecnym etapie, kategorie wydatków
kwalifikowanych np. zakup sprzętu - zakup maszyn i urądzeń; roboty budowlane - remont budynku (..,)

** kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym została zawar.ta Umowa. kurs - 3,9806 złzdnia30.08.20l0

l3.2. Pozostałe koszty - niekwalifikowalne do wsparcia w ramach RPO WL (EZl)

* kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym zostala zawarta Umowa

13.3. Całkowita wartość projektu

RAZEM 95.760,32 203.5l4,29 l1.ó00.000,00 8.196.663,7l 20.095.938,32

RAZEM (W TYs::EURolł* 5048

Lp.

- ,:, ]_]1:,

Kategoria wyaa*qw

2007 2008 .2009 2010 20l,I ,,,2012 2013 Razem
l
)
J-

4.

RAZEM

RAZEM (W TYS. EURo)*

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU
(koszty kwatifi kowane + niekwalifi kowane)

ZŁ TYs. EURO
20.095.938,32 5048

13.4. Planowane źródła finansowania projektu

ZŁ TYS. EURO
wnioskowana kwota dofinansowania z

EFRR* 15.071.953,74 3786

jako % kosztów kwalifikowanych 75 /)

planowany wkład własny beneficjenta 5.023.984,58 l262

jako oń kosźów kwalifikowanych 1ą 25

::::::1 
*:, 

"::: :::i]i i: ::::,xlilł brak

Strona 5 z 6
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Załącznik nr 4 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej prz}gotowania projektu indywidualnego

SPRAWOZDANIE MIBSI ĘCZNE
DOT. PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLIJCZOWEGO

1. Nazwa Beneficjenta
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibąw Krakowie, Ośrodki Szkolenia Ustawicznego i

Współpracy Międzyrrarodowej w Lublirrie, ul. Krakowskie Przedmi eście 62

2; Tytul projektu

Renowacja Pałacu Morskiclr - dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w
Lublinie

3 wozdanie za okres:

od

(dd/mm/rr)

01.08.20l0 do

6d/mm/rr)

31.08.2010

4. Stan zaawan§owania prac nad poszczególnymi dokumentami/procedurami.

4.1. §tudium wykonalności

Czy nąstąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dót. przvgotowania indvwidualneso oroiektu kluczoweso?*

TAK NIE x , NIE
DoTYCZY

Jeśli ,,TAK", naleĄ opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumęntu

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rrrr)

Czas opóznienia w stosunku do preumowy

4.2. Procedura OOŚ
Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywiduaInego projektu kluczowego?*

TAK NIE
.:NIE,

DoTYCZY x

Jeśli ,,TAK',należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rm)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy
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Załącznlk nr 4 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

4.3. Program funkcj onalno-uĄtkowy

Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kl uczowego?*

,, -TAK, NIE
|,

,, NiE :

DoTYCZY
x

Jeśli ,,TAK', należy opisać PrŹyczyny wpływając'e ńa pirzesilnięcie terminu oirracowania dokume4tu

Zweryfikowany termin
(dd.mm.rrrr)

opracowania dokumentu

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

4.4. Koncepcja budowlano-architektoniczna

Czy nastąpiło zagtożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kIuczowego?*

TAK NIE x ,l , -.NIE ,

DoTYczY

Jśli ,,TAK', nalezy opisać ptzyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfi kowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rrn)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

4.5. Dokumentacja techniczna

Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

TAK NIE x .,. 
],,NIE 

,.,

DoTYczY

Jeśli ,,TAK', naleĄ opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin
(dd.mm.rrrr)

opracowania dokumentu

Czas opóżnienia w stosunku do preumowy

PRocRAM
RECIONALNY
fr i A oalilallĄ] 

^ 
<-l P^TEf- l 

^ 
( tnlntnłir- l

WOJEWÓDZTWO
LUBELsKlE

UNlA EUROPEJSKA
EURoPEJsKl FU}JDUSZ

RoZWoJU RE6ioNALNEGo



Załącznik nr 4 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

5. Kluczowe terminy zu,iązane z procesem inwestycyjnym.

4.6. Dostępnośó terenu pod inwestycje

Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot.przygotowaniaindywidualnegoprojektukluczowego?*.

TAK .NIE ' . NIE,' ,,

DoTYczY x

Jeśli ,,TAK", należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfi kowany termin Qpracowania dokumentu
(dd.mm.rm)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

4,1.Porwolenie na budowe / zełoszenie budowy

Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania teiminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

TAK NIE x , .' NIE
DoTYcZY

Jeśli ,,TAK", należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rrrr)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

4.8. Zakres rzeczowy Droiektu

Czy nastąpila zmiana w zakresie rzeczowym
indywid ualnego projektu kluczowego?*

projektu określonym w zalączniku nr 3 do Umowy dot. przygotowania

TAK NlE x ,',, . NIE. ,., ,

DoTYcZY
Jeśli .TAK', należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresię rzęczowym przygotowywanego projektu oraz
okęślić szczegółowy zakęs rzeczowy projektu po zmianach
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Załączniknr 4 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej prrygotowania projektu indywidualnego

5. l . Termin przeprowadzenia procedur przetargowych

Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy
dot. orzvsotowania indvwiduaIneso oroiektu kluczowego?*

TAK l l NIE x

Jeśli 'TAK", należ1 opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terniinu

Zweryfi kowany termin (dd.mm.rm)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania terminu określonego w llarmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. przvgotowania indywiduatnego Droiektu kluczowego?*

llTAK l l NIE x

Jeśli ,,TAK", należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu

Zweryfi kowany termin (dd.mm.rm)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

5.3. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu

Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym zalącznik nr 2 do Umowy
dot. orzvsotowania indvwidualnepo oroiektu kluczoweso?*

TAKI lNlEIx
Jeśli ,,TAK", należy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu

Zweryfi kowany termin (dd.mm,rm)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

5.4. przewi dvwanv term i n fi nansowe go zakończenia r ealizacii proi ektu

Czy nastąpiło zagrożenie dotrzymania terminu określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy
dot. orzvpotowanił indvwidua!neso nroiektu k!uczoweso?*

TAK,',l ,|..:]'1I:NJE]: .,l-| x

Jeśli ,,TAK", naleĄ opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu

Zw ery fikow any termin (dd.mm.rm)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy

PRo6RAM
REcloNALNY
hl 

^ 
9Ąnr\lń/A d-rD^,rcai 

^ 
{0Ąllrlnćrl

UNlA EUROPFJSKA
EURoPEJ§Kl FUNDUsZ

POz,ó/oJu REGloNALNEco
WOJEWÓDZTWO
LUBELsKlE



Załącznik nr 4 do Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

7. Termin ńożerńa wniosku o dofinansowanie

Czy nastąpilo zagrożenie dotrzymania terminu zlożenira wniosku określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik
nr 2 do umowv dot. orzvpotowania indvwidualneso oroiektu kluczoweso?*

TAK NlE x

Jeśli ,,TAK", naleźy opisać przyęzyny wpływające na przesunięcie terminu

Zweryfi kowany termin (dd.mm.rnr)

Czas opóźnienia w stosunku do preumowy
* naleĄ wstawić znak,,X" we właściwym polu

o, o.^KR

l?0p ąw\
YREKToRA

OWEJ SZKOŁY - -
,WA t PRoKURATURY

Le: ,, ' 
.9

aszko
Sqdu Apelacyjnego

Data, podpis i beneficjenta / jednostki właściwej
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Zńącznik nr 5 - Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

WYKAZ DOKUMENTOW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻBNIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

J

'./

Nazwa dokumentu TAK NlE Nie
doWczy

l Studium Wykonalności a

2 Ocena oddziaĘwania na środowisko +

J Dokurnenty dotyczące oceny oddziaĘwarria na środowisko +

3a Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko +

3b
Zaśw iadczen ie organu odpowiedzi al nego za mon itorowart ie ob szarów
sieci Natura 2000

+

4 Kop i a zaw artej umowy pańnerski ej (porozum i err ie) +

5 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy +

6 Dokumentacja techrriczna +

7 Kosztorys inwestorski/specyfikacja zakupywanego sprzętu/usługi +

8
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanra
nieruclromościa na cele budowlane

+

9
Uclrwała organ u stanowi ącego potw i erdz aj ąca zab ezpi ecze n i e

środków niezbędrrych do realizacji projektu (lub inne dokumenty w
zalezrości od statusu beneficienta)

+

10 Rachunek zysków i strat +

ll Harmonogr aln rzec,zovlo-fi nansowy realizacji proj ektu +

1ż Umowa o prowadzenie rachurrku bankowego dla projektu +

13
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności
Gospodarczei

+

14
Inne niezbędne załączniki, dokumenty wymagane prawem polskirn,
katesoria oroiektu

+

p,o. D Y
KRAJ0\

EKToRA
EJ SZKOŁY

SĄDOWNl

, Lesz zka
Sędzi u Apelacylinega

PR06RAM
REG loNALNY
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1^/oJEWÓDzTwo
LUBELsr{IE

UNlA EURoPEJsrG
EUROPEJSKl FUNDUSZ
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ANr]K§ NR l

dtl ltnlorvy rvstępnci z dnia l5.12.2()l0 r. nr l]P/lWlPK/RPOWI,/3.2l2lż0lll dołycząct,i

przvgotowania pro.jcklrl pn. Re,r0ll|ilt:ia Pałucu Morskit:lt -- tlax,nł,i frłlllr1, Ktlpiet,kie.j pr,7J| uL

Xraklx,skic I'rł.cthnicśc,ie ó2 łł Luhlinie w ramach Regionalnego Irrłrgranru ()pcracy,inego

Wrl.iclvódz(wa l,ubclskiego na lala 201!-7-2()l3, ()si Priłr_ytttorvei IlI Atrakt,yjnuść łlhsłuróxl

miciskith i ltrtny ix1llc5|1,1,jlittc, l)zialanic 3.2 Relyitaliłacia łagradowunvch uhs?,arłjw mieiskich.

r, 1lotlliętlzy:

Wtljcrvridztrł,crrt [ _uhclskirn.

\\'rljeii tltlzlrr,t |.rrllclslricurl. rł

ul. Spokojrla 4. ?0-074 l.ulrlin, r€prezeiltowanyn] prze?

tls<lbach;

l,, i ]1 t .l t i

/,ilrł,ąłJ

l.

)

PRocRAM
R E6loNALNY
|.',.i ])l j'l",,1:,, l 1, ]'|,,;|)i'i]!l

Kraitlrł,ą Szkołą Sątlowrliclwa i l)rrlkttratury z sier,lzibą w Krakrlwic. ()śrorlki Szkrllcnia 1Jstawiczncgo

iWspriłpracy Międzyll.rrodou,cj w I_ublinic^ r-ll. Kl,akt;rvskie l)rzcdnlieście (l2 NIl) 70|-()02-79-.19,

lłI1(;()N 14()5ll()42l{, zwilnłł tlalci ..l]cnclic.jcntclll". !,cprczent()waną przęz

l . Lcszkll l)iclraszkrl 1-1.tl. l)yrcktora

§l

\,V umorvic lvstępnc.i tjl'/lWlPK/RP()WL/3.2lzl?llltl z dnia l5.12.20l0 r.t dotyeząct,j

przygoto}vania prrliektui,,Renlwatja Pałacu Morskic,h - elulł,nej lle"tlrr,Ęl Xupierkiei pr;ł al,

Krukox,skic Prł,admieście ó2 x, Lubliltic" wprowaelza się następu.iące zmiany:

l. § 4 Lrst. (l pkt l tllrzyrlrtr.ic lrt,ztllierric:

lrrzyllolowac wniosck o clolltlanstlwil11ic wlaz z ktlrrplctllą rlokunlęntac.ią, którci wykaz stanclwi

Zalącznik lll, 5 rv tcnrlinie trkrcślonynl w harnrtlntrgt,alllic stitnttu,iącylrl Zalączrlik

nr 2, t.j . tlo clrlia .3 l Ilpca 2()l l r.. zg<ldnic z zakrcscnr rzcczowvlTl prtl.iektu slatltlrviącytll

Załącznik nr 3 oritz przcllisanli 1rrarva polskicgtl i wspólnolowego.

2 s\ 5 ttst.4 otrzytrltl jc brznlicnic:

WoJtwóol1W{)
l URr{_§xtF

lJul^ EtlnaF!J§XA
i l ]'], )i,l l9!: I l l i|]l !l l,].l

ili:]\Ą{)itJ |?l irl{}Nć:l l]ł ł]lj



4. Wysokość dtlfjtratlstlwłtlia ?.e śrtldkr5rv l:tlropr", jsl<icgtl l;r.tlltlttszLt l{tlztvłl.itt

l{cgiorralncgtl rvvtrosi ltritksyrrlłlrrie lillvtltlrł,at,ltlść ] tt() l ó]].lt9 l:t j1{ (słorvrric: trzy

trriliony tlsielrrstt.icden tysiqlcy szeŚcsct trzvt,lzieŚci dlva cttro li9il(X)). ;lrzelicztlrrego wg

kttlsu księgtlwcgo l,iirrope_jskicgo l}irllktl ('t-lltlalllcllo ( l l1tjl{ .1.9ó4ó I)l ,N). W zrviilzkLl

7 l]owy7slytll kw()ta tltlllnltllstlwitniu lvyt,aztltla w Pl-N okt,cśltlna }v t|st. l pkt "3 rlrtlżc

ttlcc ztrrnie.jszetlilt na skrrtck ;rtlliarly ktllstt cttt,łl.

], *\ 7 Ltst,2 ott,zynlttje tlrznrienic

l. [)o _5 elnia kltzrlcgll rtliesiąca ljcne lic,icrlt tltrstarczit iv ltllrrlie clcktroniczrlr,j rllie,iqtzllv

ral]()rt z 1lostęptiw l)r7yg()1rlrv!illilr l'I,tllcktrr. \\,'ztlr illlilrrllleii llerrclic.jcntl t) stltItir,

rcllizlcli prc-tl!1lo\\jy stlttrtlu,i Załączrlik nr 4.

§ 7 trst.4 łrtt,zrtllttic lll,ztlliertic

W 1lrzvpailkil tllrózrlictliil \\, lrlzyqol()li,iilitt,l l)rrljckttt. o ktilrynl l]l()\\,e \\: rs l] r,rst . ] pkt

] lrrb ó. lZ RI)() riiezaleztlic otl iIlll,vch Lt1lllrrlnicri wl,nika.jiic_veh z tirriorvy lllrlżc

płlcliqe, naslqptriącc działania:

ll) plzedłuzyc tv.vk<lnywanie tlll1()wy (nil tltlpolvicdtlirl tt.r ltslit]nitlt'ty rvtli1.1se k

[}enclit,.jcrlta ) l Lrll

tr) tlllrlizy-ć, lrlaksynli,rlrly 1rtlziłltlr tlrllltłltnrtlrvirniir 1lrtlIckttI łlklerltlncgit rv ttcltwitlc

lWt. w sprnwir", 1łł,11.ę*łłiaktunlizltcIi lWl'K. \\/ ivrll 1.lrzy1lltdktt l'/, ląl'()

występtlic dłl l3trłclic.jerltir z r|rlitlskir,t1,1 () \\,Ylil/cllic zgtltly tllt rlbllizclliu

nllksynlaltl,-.1 krł,łlt1- doljtlansou,ltliit z zitstt,zeźcnicltl l,\ {t)l,tl rtllir iiIzitlItlt

pfcltll,to\\,y. .lczt,Ii l]cncltc.iclrt rr \\,\,11,1ile ,/()l]\,rll tcl lllillie nic rvyritzi zg.tltll,, t,:tli

o[rnircnie rlclllnansolvltniit, tltl"iowa Lrlcglr rrlzrviązllnitt. lr pro.ji:kt ;ltltllc::.ir

wykreślcrliLr z tWll)K.

.s ]] ust,2 pkt l dil 3 otrzynluic brzrrlietlic:

l) Prtl^jekl przcstal slre lni;.rć krytcria wskazit1,1c rv kltllltch ()cgllv 5tlillul,iezrl.,i 1llt,icl<ttr

klucztlwctltl, ktill,c zrlecydtlwłly o Icgtl t,ttlligszczcnitt rv Itltlyk;ltywny1,1l Wykir,,ic

lnclywitltralnych l)riljekt<irv Kltlczłlrvyeh dla lłegionalneg<l l)l,łlgrlltllt,t ()pclircyjlle.url

Wo.1ervórlztlvł l-ubclskicg{) nźl li,llil 2(X)7-2() l]

2) lli:neliclent nie pl,zvgtltłllvLt je l'l,tłickttr llil witl,ttnkach tlkrelslonych w (Jlllrlu,it,,

a w szczegćllntlści nie złrlzy wni<lsku (l doljtratlstlrvanic w tcrnlinic lv łlic,.j określłlllytll

3) l}erlelic.icnt zaprzcstał relllizlcji Ptcttltlor,tv lrrb tli,-, sttlsu.jc

rckornent]łc.ji lnstytLrcii 1;lrl,ądz.ajtlct.i l{t'() Wl", i§totnych

l]rzvgotowallin calego l)1,o.ickt Ll

sl q,

/.

tlo zalccer'l lLrb

1ltttlktlr lviclztniir
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7.W
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9

(l, W r\ l2 usl . ] |]0 pkt -§ <l<lda.|c się ktllc.illc pkt. (l i 7 rv bl,ztrricllitl:

6) Nasląlliltl tilltizllicnic \Ą/ 1;rzygoltllvallitt Pr<l.jektrr w sttlsutrku rltl ktriregtlkolwick

z tcrnlillłirr, ustaltlnych ,"v llarln<lnoqralrlie, większc rliż 3 nliesiilcc, w szczcgćllntlści .jcże li

rlptiznicltic to trllrżc sklttkorvac przckl,tlt,zctlicln lerllrillu rcirlizacjipreulllolvy

7\ ltcncllc.jcnl rlok<lnirl znliany w zltkresic l)l,1y_qt)t()wywatlcgo l'roiektu w sttlstlnku łlłl lcgtl.

kttiry llył pti<lslalvą tltllicszczctlill 1lrtliekttr rv lWlt'K" hez r:zyskania pisernlle.i akcclltar-,ii

lZ l{l,()

§ l2 p<l trsl .2 tlo<la.jc sie kolcIll_v.' tlsl. ozllźiczony nr 3 rv hrzr-nicltiu:

l{<lzr,viązatlic l,Jrllorvy ,/,pr/yc7.yll, których lll()wll w ttst.2. trroze nastąpic w tcrnlinic lll()

clrli rlcl clrliil slwicrclzctlia <.lkoliczlltlsci slantlrviących poclstalvę rozwlązalli

l)rllychczlrsr)wy tlsl . 1-.4 tttrzylllrt.jc rxlpłrrvicdrlio rlr,4 i 5.

\\i Zlrlączrllktt nr ] cltl {jrlowy wstępnc.j (prcurllrrwy) 1i.,"llaltlltllltlgrillrlic 1rrzygotrlwltnilr

1lrtljck(Lr klttczorvcgo". w pkt ll ."Wrriosek o rlofitransowallic" datę 30.04.20ll

zastq,ptlic się datą 3l .()7.20l l .

l1\-

r\ncks rvchłldzi w źycic z tlnietlr poclpisłnia przer ollir: Slmlly,

Ancks l()stłł sl)()lzźlclz<llly rv dlvóch .jccltlłllrrztniilcych eguclnlllarzach, ptl .jcrlnyrn clla każd,-, j zc

Slrrltr 
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