OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w obiekcie KSSiP Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Remontowany budynek wpisany jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/506 Działka o numerze 44/6 na której przewidywane są roboty budowlane znajdującej się w ścisłym centrum miasta Lublin oraz  w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Lublin pod nr rej. A/153. Roboty budowlane będą polegały na:

1.
Remont pomieszczenia nr 1.23 i połączenie z salą nr 1.27

1.1.
Wykonanie otworu w ścianie pomiędzy pomieszczeniami 1.23 oraz 1.27:
•
Ustalić położenie spodu nadproża: poziom dolnej płaszczyzny gotowego nadproża (w stanie wykończonym) powinien znajdować się na poziomie nadproża sąsiadującej wnęki w ścianie. Należy brać pod uwagę różnicę poziomów istniejącej podłogi w obydwu pomieszczeniach, 

•
Wykuć bruzdy z obu stron otworu na poduszki betonowe o głębokości ok.14cm, 

•
Wykonać poduszki betonowe z betonu B25

•
Podstemplować strop z obu stron w odległości około 70cm od ściany 

•
Osadzić ceownik C240. Przestrzeń między ceownikiem a murem, z każdej strony powinna wynosić ok 3 cm, ceownik oprzeć na poduszkach betonowych 

•
Przestrzeń między ceownikiem a murem wypełnić zaprawą montażową o bardzo wysokiej wytrzymałości przeznaczoną do kotwienia i montażu ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach.

•
W taki sam sposób wykonać bruzdy, a następnie osadzić ceownik po drugiej stronie ściany. 

•
Ceowniki skręcić śrubami M16 

•
Po upływie 4 dni od osadzenia drugiego ceownika można wyburzyć fragment ściany pod nadprożem.

•
Zamontować siatkę stalową zwiększającą wytrzymałość betonu, zabezpieczającą go przed kurczliwością i pękaniem
•
Wyszpałdować belki zaprawą murarską cementową o maksymalnym obciążeniu 5 MPa.
•
Wykonać tynk wewn. cementowo - wapienny

1.2
Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu nr 1.23
• Usunąć istniejącą wykładzinę dywanową

•
Po usunięciu wykładziny należy ocenić stan podłoża (istniejącej wylewki) oraz różnicę pomiędzy poziomem podłoża w pomieszczeniu nr 1.23 oraz poziomem istniejącej posadzki w pomieszczeniu 1.27.

•
Przy uwzględnieniu grubości nowych płyt granitowych należy (w razie takiej konieczności) wykonać wylewkę samopoziomującą, o grubości zapewniającej jednakowy poziom gotowej posadzki, wyznaczony przez poziom istniejącej posadzki w pomieszczeniu nr 1.27. Użyć zaprawy samopoziomującej. Przed wykonaniem zaprawy samopoziomującej należy istniejące podłoże zabezpieczyć: Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem głęboko penetrującym, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą montażową szybkowiążącą. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybkotwardniejącą. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia na min. 2 godz. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć. 

• Wykonać posadzkę z płyt granitowych, wykonać cokoły przyścienne. Układ fug, diagonalny kierunek ułożenia płytek dostosować do pom. nr 1.27

1.3
Montaż nowych opraw oświetleniowych:

•
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych (4 szt.) w pom. nr 1.23 

•
Wykucie bruzd w suficie pod ułożenie przewodów elektrycznych

•
Przebudowa istniejących przewodów zasilających oprawy, z zachowaniem obecnego sposobu sterowania oświetleniem oraz montaż dodatkowego włącznika/wyłącznika światła obok nowego otworu pomiędzy pomieszczeniami.

• Montaż przewodów elektrycznych do opraw w nowej lokalizacji

• Montaż nowych opraw oświetleniowych – Thorn Glacier II LED (12szt.) Kod identyfikacyjny: GLAC2 L LED 2 3000-830 HFIX EC GY GL PR 96629033

• Uzupełnienie tynku wewnętrznego na płaszczyźnie stropu oraz ścian

1.4
Roboty wykończeniowe:

•
Wykonać gładź gipsową – na płaszczyznach nowo tynkowanych.

•
Wnętrze pom. nr 1.23 oraz wnętrze otworu w ścianie pomalować farbą STO LATEX 4000 kolor nr 36409 lub równoważną.
•
Malowanie sufitu w kolorze istniejącym – biały 

2
Przywrócenie stanu pierwotnego pom. Nr 1.08 po zalaniu wodą z instalacji wody użytkowej:

•
Demontaż zniszczonych elementów: płyt GK tworzących obudowę – obniżenie stropu oraz płyt GK stanowiących obudowę ściany, listwy przypodłogowej.

•
Demontaż istniejących gniazd elektrycznych, logicznych oraz klapy rewizyjnej (elementy do ponownego wykorzystania)

•
Wykonać nowe podkonstrukcje systemowe płyt GK z zachowaniem dotychczasowych wymiarów. Możliwe ewentualne wykorzystanie elementów istniejących podkonstrukcji w przypadku ich nienaruszenia w trakcie prac rozbiórkowych i b. dobrego stanu technicznego

•
Wykonanie nowej obudowy z płyt GK, podwójne opłytowanie. Należy zachować standardy prawidłowego wykonania, z użyciem taśm zbrojących i szpachlowania na stykach płyt

•
Ponowny montaż gniazd elektrycznych, logicznych, oraz klapy rewizyjnej w dotychczasowych lokalizacjach

•
Należy dokonać oceny stanu zachowania drewnianych listw przypodłogowych. W zależności od oceny, listwy wymienić lub odnowić Po zakończeniu prac w pomieszczeniu listwy ponownie zamontować.

•
Należy wyczyścić i odnowić wykładzinę dywanową w pom. nr 1.08 i 1.09

•
Malowanie ścian pomieszczenia 1.08 farbą STO LATEX 4000 kolor nr 36409 lub równoważną.
•
Malowanie płyt tworzących obniżenie stropu pomieszczenia 1.08 farbą wg wzornika STO Latex 4000 kolor nr 36409 lub równoważną.
3
Malowanie pom. biurowych, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych:

•
Przygotowanie pomieszczeń biurowych do malowania poprzez: przesuwanie lub wyniesienie mebli z pomieszczeń aby mieć dostęp do malowanych ścian, zabezpieczenie wykładziny, jednostek klimatyzacji wewnętrznej, czujników ruchu oraz przecipożarowych i mebli przed zabrudzeniem (folia malarska, tektura itp.)

•
Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z po szpachlowaniem nierówności

•
Gruntowanie podłoży preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie pionowe

•
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300) tynków wewnętrznych ścian

4
Zabezpieczenia ścian w pomieszczeniach biurowych przed zarysowaniami krzesłami i stolikami

W pom. biurowych należy zastosować listwy MDF 25x2cm, malowane na kolor jasno szary, z listwą osłonową 5x2cm wykonaną ze sklejki, malowaną na kolor jasnoszary. Malowanie farbą TEKNOS nr 7131 lub równoważną. Pokryć odpornym na uderzenia lakierem bezbarwnym, elastycznym, schodowym, matowym.

•
Przygotowanie powierzchni ścian do montażu jak i samych pomieszczeń poprzez przesuwanie lub wyniesienie mebli na korytarz zasłaniających powierzchnię do przymocowania zabezpieczeń.

•
Montaż listew ochronnych przykręcanych do podłoża na wys. 75-100cm nad poziomem posadzki.

•
Mocowanie na kołki patentowe do ściany murowanej, w przypadku innego rodzaju ściany dostosować sposób montażu lub skonsultować się z projektantem.

5
Wymiana wykładziny dywanowej w pom. 2.25 oraz w 2.26

Wymiana istniejącej wykładziny w obu pomieszczeniach, łączna powierzchnia 

ok. 40 m2. 

•
Usunięcie istniejącej wykładziny w obu pomieszczeniach

•
Po usunięciu wykładziny należy ocenić stan podłoża (istniejącej wylewki). Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem głęboko penetrującym, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybkotwardniejącą. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia na min. 2 godz.

•
Ułożenie wykładziny dywanowej firmy Ege, katalog Una Micra Stripe lub równoważną.
Budynek w którym będą prowadzone roboty budowlane jest obiektem czynnym w którym na stałe pracuje około 40 pracowników i w którym odbywają się szkolenia ustawiczne dla wymiaru sprawiedliwości w ilości około 100 osób dziennie.
Powyższe roboty budowlane należy wykonać w oparciu o:

1. Projekt budowlano – wykonawczy

2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

3. Wizja lokalna

Przedmiary pełni rolę tylko pomocniczą Oferent winien dokonać obliczania ceny na podstawie ww. dokumentów. 
Zamawiający dopuszcza zwiększenie w/w zakresu robót o uwagi zgłoszone w trakcie wizji lokalnej oraz pytań na etapie postępowania przetargowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie niezbędne do wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

a) roboty określone dokumentacją techniczną, , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

b) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy), 

d) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,

e) koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót,

f) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy 
g) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

h) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,

i) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, zabezpieczenia obiektu oraz profesjonalną ochronę przez cały okres realizacji zadania, jak również w okresie przerw w realizacji robót, 

j) należny podatek VAT,

k) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

W ramach rozliczenia przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu końcową fakurę Vat za cały przedmiot umowy, na podstawie zatwierdzonego protokołów odbioru robót, sporządzonego na bazie tabeli elementów scalonych, podpisany przez inspektora nadzoru budowlanego, oraz kierownika budowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.
Termin wykonania zadania to: 31 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania miejsca prowadzenia robót budowlanych, jednak wykonanie robót nie może nastąpić później niż do 7 września 2018 roku.

Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko kierownika budowy.

