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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 62, budynek wpisany do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/506,  
na działce o nr ewidencyjnym 44/6. 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót występujących przy remoncie pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną sformułowane  
w osobnym opracowaniu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej  
i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek 
zwrócić się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian.  

Zadanie inwestycyjne obejmuje : 
Remont pom. nr 1.23 i połączenie z salą nr 1.27 ; remont pom.nr 1.08 po zalaniu wodą ; malowanie 
pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych ; zabezpieczenie ścian w pom. biurowych przed 
zarysowaniami ; wymiana wykładziny dywanowej w pom.2.25, 2,26 – w tym roboty: 

 roboty rozbiórkowe (wykonanie otworu drzwiowego, demontaż wykładziny dywanowej, demontaż 
elementów z płyt g-k, demontaż opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych i logicznych, 
przewodów itp.) 

 posadzki (kamienne, dywanowe itp.) 
 tynki cementowo-wapienne i gładzie gipsowe 
 malowanie ścian i sufitów 
 wykonanie elementów z płyt g-k (sufity, okładziny ścian) 
 wykonanie odbojnic ściennych z MDF 
 malowanie pochwytu w zabytkowej klatce schodowej 
 czyszczenie wykładzin 
 wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zgodnych z projektem 

Budynek objęty opracowaniem  usytuowany jest w pierzei ul. Krakowskie Przedmieście.  
Posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tym nieużytkowe poddasze) oraz częściowe podpiwniczenie.  
W centralnej części znajduje się wejście główne z holem reprezentacyjnym. Przy wschodniej oficynie 
znajduje się brama przejazdowa, prowadząca z ul. Krakowskie Przedmieście na podwórze posesji. 
Budynek ma układ korytarzowy, posiada pięć klatek schodowych - główną usytuowaną centralnie, 
zabytkową znajdującą się obok klatki głównej, dwie w skrzydłach bocznych, jedną w zachodniej części 
dobudowanej. Budynek pełni funkcję budynku szkolnego, administracyjno – biurowego. 
Budynek znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina, wpisanego 
do rejestru zabytków województwa lubelskiego. 
Obiekt klasyfikuje się do budynków średniowysokich (wys. 12,47m) 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne - cegła pełna gr. 65 - 108cm, porotherm 25P+W 
- ściany wewnętrzne konstrukcyjne - cegła pełna gr. 60-75cm 
- ściany wewnętrzne działowe - cegła pełna gr. 12 i 6,5cm 
- piony wentylacji grawitacyjnej - wym. 14x30cm i 14x20cm 
- stropy Kleina, żelbetowe 
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- dach dwuspadowy, więźba drewniana, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej  
1.3. . Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów  
  i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub  
  w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót,  
  a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
   informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- wywóz na składowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w trakcie remontu, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
Roboty tymczasowe: 
- roboty rozbiórkowe 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowań na kobyłkach  
- wykonanie szalunków 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
 Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia 
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej) 
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany 
jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski . 
 Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego 
przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego 
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy 
odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokóły odbioru robót 
zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego przebiegu 
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne) 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy 
oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz planu 
zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na terenie placu budowy 
tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. 
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną 
część kontraktu. 
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1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
W związku z tym, że prace będą wykonywane na terenie Szkoły w, której prowadzona jest bieżąca 
działalność, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był bezpieczny dostęp do 
budynku, aby była możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze 
środków łączności oraz aby prace nie utrudniały ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzały zagrożenia 
dla pojazdów i ludzi  
Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki które zmniejszą uciążliwość hałasu, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia chodników i placów nie uległy uszkodzeniu. 
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
1.4.3 Ochrona środowiska,  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,  
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Odpady powstałe podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną przekazane do utylizacji. Gruz zostanie 
odwieziony na wysypiska. 
Materiały bitumiczne z rozbiórki (jeżeli takie będą) koniecznie przekazać do utylizacji a stosowne 
zaświadczenia przekazać Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia prac, transportu i organizowania składowisk tak aby 
drzewa, krzewy i inna roślinność nie uległa uszkodzeniu. W przypadku wyrządzenia szkody Wykonawca 
zobowiązany jest do jej naprawy. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z pozostałymi branżami, do opracowania Planu BIOZ 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg 
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne, 
toalety) i magazynowego.  
Inwestor, może w miarę możliwości, na czas prowadzenia prac, przekazać Wykonawcy pomieszczenia na 
zaplecze socjalne i magazynowe 
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1.4.6 Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i organizacji 
prac, tak aby ograniczyć niedogodności dla użytkowników szkoły. 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice 
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy  
i uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania porządku na placu budowy. 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nawierzchnia chodników, jezdni i placów  nie uległy 
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne uległy zabrudzeniu materiałami wywożonymi lub wwożonymi 
na teren budowy. Koła środków transportowych przy wyjeździe z placu budowy powinny zostać 
oczyszczone z błota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poślizgowej z błota i ziemi na terenach 
publicznych.  
1.5. Nazwy i kody 
Zgodnie ze słownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45262300-4 Betonowanie 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
453 11100-1 Instalacje przewodów elektrycznych 
453 11200-2 Instalacje opraw oświetlenia elektrycznego: 
453 14320-0 Instalacja osprzętu elektrycznego 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
UWAGA: 
Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o 
parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach 
Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i 
Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Budowa- należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;. 
Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w 
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;  
Remont- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 



Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie  
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62,  
budynek wpisany do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/506, na działce o nr ewidencyjnym 44/6. 
STWIOR 

 7

 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w aktualnych rozporządzeniach Roboty 
podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 
Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji 
budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 
stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz 
praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są 
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek 
od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie 
materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 
Źródła uzyskania materiałów. 
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Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych i 
użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w 
Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w SST. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych 
materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych w aktualnych 
przepisach . 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych 
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nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i 
wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 
wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez 
jego zgody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora . 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez  Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
poinstruowaniu przez Inspektora , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w 
czystości. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, który uwzględni specyfikę inwestycji (teren 
szkoły) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót 
w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 
właściwych dla danych robót. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich jednostki są zgodne z 
założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe (jeżeli będzie to konieczne) 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, termin 
przystąpienia do odbioru określi umowa  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny. 
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST , 
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST , 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.3.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
10. Dokumenty odniesienia 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów za wyjątkiem sytuacji: 
-w której nowe dokumenty odniesienia zmniejszają ilość wymogów, ograniczają wymagania i/lub mogą wpłynąć na 
pogorszenie właściwości materiałów / robót, których dotyczą (wówczas ewentualna zmiana dokumentów odniesienia 
powołanego w STWiORB każdorazowo wymaga zgody Projektanta właściwej branży w ramach nadzoru 
autorskiego oraz Zamawiającego) 
- kiedy w poszczególnych STWiORB (lub innych częściach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie się 
do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy  są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie 
(branżowo) uprawnione osoby pełniące Nadzór Autorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwaną przez Wykonawcą 
zatwierdzenia ich przez  Inspektora (i Projektanta). 
W przypadku gdy Projektant stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego  
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentacji. 
Podstawę do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, budynek wpisany do rejestru zabytków woj. 
Lubelskiego pod nr A/506, na działce o nr ewidencyjnym 44/6. 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać przepisy zawarte w: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz.290 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.z2015r., poz. 2164 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2014, poz. 883 z późn. zm ). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. ,poz. 191 z późn. zm). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.). 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775). 
Inne dokumenty i instrukcje. 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa . 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa,  
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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ST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami rozbiórkowymi  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
rozbiórką wykładzin, elementów z płyt g-k, wyburzeniem ściany dla otworu drzwiowego, rozbiórką 
elementów instalacji elektrycznej, wywozem gruzu, utylizacją materiałów z rozbiórki. 
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                    
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Nadproże - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymującej konstrukcję nad 
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją i zasadami 
bezpieczeństwa.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”  
Materiały z rozbiórki muszą być składowane w miejscu nie utrudniającym prac i komunikacji. 
Wskazane jest aby materiały przeznaczone do wywozu były usuwane na bieżąco. 
Materiały z rozbiórki – jeżeli Zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających utylizację odpadów 
Wykonawca ma obowiązek przekazać taki dokument . 
Materiały dla wykonania nadproża – ceownik C240, śruba M16, beton B30, zaprawa cementowa M10, 
zaprawa montażowa Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami ; 
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3 ; Temperatura stosowania: od +0°C do +25°C 
Wytrzymałość na ściskanie: 
–po 24 godz. ≥ 35 MPa ; po 7 dniach  ≥ 60 MPa ; po 28 dniach  ≥ 70 MPa wg PN-EN 12190:200 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót należy stosować: 
- łomy, kilofy, oskardy, piły do metalu i drewna, ładowarki, dźwigi, młoty pneumatyczne,  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych,  
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy,  
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Niedopuszczalna jest rozbiórka ścian konstrukcyjnych przed zamontowaniem  nadproży 
Nadproża  - należy wykonać ściśle wg zasad określonych w projekcie . 
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Kolejność prac została opisana w projekcie. 
Beton B-30 należy dostarczyć z profesjonalnej betonowni i uzyskać stosowne atesty. 
W przypadku niegodności projektu ze stanem rzeczywistym należy powiadomić o tym fakcie Projektanta  
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego 
Zdemontowane oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny należy protokolarnie przekazać 
Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający nie wymaga przekazania zdemontowanych elementów, należy je 
przekazać do utylizacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów 
budynku, skontrolowanie czy roboty zostały wykonane zgodnie z technologią opracowaną przez 
Projektanta oraz  przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), m (metr bieżący) rozbieranego 
elementu  lub szt.;  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
W trakcie kontroli wykonywanych robót należy sprawdzić zgodność jej wykonywania z projektem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa robót obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiału z rozbiórki, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót ;  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu mat. 
Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, właściwości, produkcja 
PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, właściwości, produkcja 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki zalecane wymiary 
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ST- 3 ROBOTY TYNKARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz  gładzi,  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem 
czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników 
wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego 
wyglądu elementom budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy 
wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie stosuje się 
wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy. 
Gładź gipsowa. Jest to wygładzające wykończenie z gipsu szpachlowego, które układa się na położonym 
wcześniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.  
Po wyschnięciu i stwardnieniu zewnętrznej warstwy szlifuje się ją drobnoziarnistym papierem ściernym 
lub specjalną siateczką ścierną 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych 
Cement - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne 
Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne 
Gotowe gładzie gipsowe 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:, betoniarkami do przygotowania zapraw, 
agregatem tynkarskim (opcja), wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, sprzętem 
pomocniczym.(pace, kielnie, młotki, poziomice itp.) 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Tynki wykonywać po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiadać wymogom norm 
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty związane z przejściami technologicznymi przez mur, robotami 
instalacyjnymi (przewody w ścianach, stropach) 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
Gładź gipsowa 
Przed nałożeniem gładzi trzeba przygotować podłoże.                                                         
Wszelkie luźno związane i osypujące się fragmenty podłoża, które mogłyby osłabić przyczepność gipsu, 
należy usunąć szczotką drucianą lub szpachelką. Usunąć też trzeba wszelkiego rodzaju powłoki malarskie 
(np. z farby klejowej czy olejnej), które mogą pogarszać przyczepność masy gipsowej. Wyrównywanie. 
Wszelkie nierówności należy zeszlifować, a ubytki uzupełnić. Pozostawienie na ścianie drobnych 
nierówności utrudni uzyskanie gładkiej powierzchni, a także zwiększy koszt materiałów i robocizny.                                  
Zapewnianie szorstkości. Gips dużo łatwiej nakładać na podłoże szorstkie. Dlatego jeśli nowo położony 
tynk ma być wykończony gładzią czy sztablaturą, nie należy przesadzać z jego zacieraniem - im bardziej 
chropowata powierzchnia, tym większa jest płaszczyzna styku masy wygładzającej i tynku, co zwiększa 
ich wzajemną przyczepność.                                      
Gruntowanie. Oczyszczone podłoże wymaga jeszcze zagruntowania. Gruntowanie zmniejsza jego 
chłonność i zwiększa przyczepność zaprawy. Chłonność podłoża można sprawdzić, zraszając je na 
przykład spryskiwaczem do kwiatów. Jeśli podłoże nie jest zbyt chłonne (woda po zroszeniu ściany 
swobodnie po niej spływa), gruntowanie polega na zwilżeniu go wodą. Jeśli jednak jest bardzo chłonne 
(woda szybko wsiąka w ścianę), konieczne trzeba je pokryć specjalnym środkiem gruntującym, dobranym 
do rodzaju podłoża.                                 
Zabezpieczanie przed korozją. Gips w połączeniu z wilgocią przyspiesza korozję stali. Dlatego elementy 
stalowe, które będą miały kontakt z zaprawą gipsową, wymagają dokładnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 
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Masy gipsowe zwykle produkowane są w postaci suchych mieszanek. Taką mieszankę wystarczy wsypać 
do naczynia z odmierzoną ilością wody i dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie aż do uzyskania 
zupełnie jednorodnej konsystencji i jest gotowa do użycia. Masę gipsową należy przygotowywać w 
czystych naczyniach. Resztki związanego gipsu pozostałe w nim po poprzednio przygotowywanej partii 
materiału znacznie przyspieszają wiązanie kolejnej i przyczyniają się do jego strat. Na rynku dostępne są 
również masy gotowe do użycia. Nie wymagają dodawania wody, lecz jedynie delikatnego przemieszania. 
Gładź. Aby wykonać gładź gipsową, najpierw należy nałożyć pierwszą warstwę "zgrubną" i potraktować 
ją jak podkład pod drugą - wierzchnią warstwę wykończeniową, a więc niewymagającą szczególnie 
starannego wygładzania. Przygotowaną masę nakłada się równomiernie na przygotowane wcześniej 
podłoże metalową, nierdzewną pacą, dociskając ją mocno do powierzchni ścian i sufitów. Na ścianach 
masę warto nakładać pasami od podłogi ku górze. Na suficie natomiast należy ciągnąć pacę do siebie, w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia. Warstwę wierzchnią należy nakładać z dużą starannością. Po 
wyschnięciu warstwy "zgrubnej" drobne nierówności trzeba usunąć papierem lub siatką do szlifowania, 
następnie ponownie zaszpachlować i jeszcze raz - po wyschnięciu - przeszlifować. 
Do malowania podłoży gipsowych, jakimi są gładź czy sztablatura, należy stosować farby nadające się do 
takich podłoży, o czym powinna informować etykieta. Ważne jest również, aby grunt pod farbę 
dostosować zarówno do wymagań podłoża gipsowego, jak i do rodzaju zastosowanej farby. Jeśli nie ma 
odpowiedniej informacji na opakowaniu, należy zasięgnąć porady jej producenta. 
Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub 
powierzchnią skóry, dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie 
długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się 
z lekarzem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                        
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i 
skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Odbiór tynków 
1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
4) Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Kontrola gładkości gładzi 
Gładkość powierzchni można sprawdzić albo przykładając do ściany - w kilku miejscach i w różnych 
kierunkach - długą, najlepiej dwumetrową łatę, albo kierując strumień światła wzdłuż płaszczyzny ściany. 
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Pod łatą nierówności ujawnią się jako grubsze i cieńsze prześwity. W strumieniu światła nierówności 
zostaną uwypuklone przez cienie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w„Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, oczyszczenie podłoża, montaż listew, naniesienie obrzutki 
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i 
laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Skład wymogi i kryteria zgodności dot. cementów 
powszechnego użytku 
PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane. 
PN-EN 998-1 Wymogi dotyczące zapraw do murów – Zaprawa tynkarska 
PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Definicje wymagania. 
PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. 
PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne 
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych 
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ST-4 ROBOTY  MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem malatury ścian i sufitów.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykończeniem 
ścian farbami do wnętrz i na zewnątrz . 
 1.4. Określenia podstawowe 
Powłoka malarska warstwa ochronno –dekoracyjno -izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed; 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
Farby do malowania  mogą być: rozcieńczane wodą znane jako farby wodorozcieńczalne lub rozcieńczane 
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyną lakową) zwane farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
Farby wodorozcieńczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych należą: farby 
alkidowe, alkidowe modyfikowane żywicami poliuretanowymi i silikonowe. 
Mineralne  Są to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dziś prawie nieużywane); 
silikatowe (krzemianowe), w których spoiwem jest szkło wodne (dość drogie, raczej używane do 
malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania 
betonu). 
Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj łatwo się rozprowadzają, dobrze kryją, szybko schną, są trwałe, 
tworzone przez nie powłoki są paroprzepuszczalne. W takcie nakładania nie wydzielają szkodliwych 
związków. 
Akrylowe Są bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczają parę wodną. Powłoka farby 
akrylowej może pokryć niewielkie rysy. 
Lateksowe Bardzo trwałe, dobrze przepuszczają parę wodną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranej farby, 
2. MATERIAŁY 
Ściany wewnętrzne  - farba lateksowa do wnętrz . Stosować farbę która nie zawierają rozpuszczalników i 
plastyfikatorów, jest bezemisyjna, nie zawiera substancji odpowiedzialnych za  fogging, ma wysoką siłę 
krycia, średni połysk, odporność na szorowanie na mokro klasa 1.  Kolory zgodnie z projektem (uzgodnić 
z zamawiającym) 
Lazura dyspersyjna do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300 
Zastosowanie do wnętrz, do dekoracyjnych technik laserunkowych na powłokach mineralnych 
i organicznych ; Właściwości niskoemisyjna ;  Wygląd głęboki mat wg EN 13300 
 Rodzaj farb należy dobrać do podłoża 
Bejca do drewna uwidoczniająca jego strukturę. 
3. SPRZĘT 
Do malowania wnętrz najczęściej stosuje się wałki i pędzle różnego rodzaju. Do malowania ścian używa 
się wałków sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra,  
Do farb wodorozcieńczalnych zalecane są pędzle z syntetycznego włosia,  
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Zupełnie nowego, świeżo kupionego pędzla lepiej nie używać od razu do malowania, lecz do robót 
przygotowawczych (np. zwilżania starych powłok przed skrobaniem itp.). Dzięki temu szczecina 
wygładzi się, a pędzel pozbędzie się słabych, wyłamujących się szczecinek. 
Nanoszenie lakieru na parkiet wykonać za pomocą wałka 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5 st. C ani gdy jest duża wilgotność powietrza, 
tzn. powyżej 80 proc. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. 
"Surowa ściana" (jeszcze nie malowana), powinna być zagruntowana. Można użyć gotowych środków 
gruntujących lub rozcieńczonej farby. 
Przed malowaniem, należy zabezpieczyć posadzkę, na przykład rozkładając na niej folię przyklejoną 
(taśmą) do listew cokołowych.  
Nierówności powierzchni należy usunąć (przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować), 
W celu uzyskania optymalnej jednorodności powierzchni powłok, w przypadku trudnych warunków 
oświetleniowych (np. korytarze) podłoże ściany należy zagruntować gruntem dostosowanym do rodzaju 
wybranej farby.  
Gdy tynki wymagają uzupełnienia drobnych ubytków należy zastosować uniwersalną masę szpachlową do 
wnętrz na bazie mineralnej. 
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.  
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć 
minimum dwa razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby 
ścianę maluje się jeden-trzy razy.  
Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być prowadzone : podczas opadów atmosferycznych,  
w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0oC, (chyba, że Producent wybranej farby zakłada inaczej), w temperaturze powyżej 
25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach 
bardzo nasłonecznionych),(chyba, że Producent wybranej farby zakłada inaczej) 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 
Świeżo malowane powierzchnie należy chronić przed opadami atmosferycznymi i silnym 
nasłonecznieniem. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy koniecznie sprawdzić w instrukcji producenta warunki 
użycia wybranej farby. 
Pochwyty balustrad oczyścić do uwidocznienia struktury drewna a następnie pomalować lakierobeją tak, 
aby była zachowana struktura drewna. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót tapeciarskich i malarskich z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: należy sprawdzić jakość podłoża , ciągłość 
każdej warstwy , zgodność wykonania z instrukcją producenta. 
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Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót malarskich w 
przypadku rurociągów mb (metr bieżący). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyrównanie, 
wykonanie warstw powłoki, wykonanie powłoki malarskiej, efekt wizualny 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich Część 2-8: Klasyfikacja środowisk 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. 
Karty techniczne farb i emalii 
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ST-5 UKŁADANIE POSADZKI KAMIENNEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
kamieniarskich  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: posadzek z kamienia naturalnego 
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                        
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
Granit – często spotykana lita, kwaśna skała magmowa - głębinowa, średnio- lub grubokrystaliczną, 
częściej średniokrystaliczna. Ma budowę jawnokrystaliczną na skutek środowiska głębinowego w jakim 
powstał 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Posadzki wykonać zgodnie z projektem 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”. 
1. Płytki kamienne – posadzka + cokół 
Należy zastosować granit taki, jak w łączonym pomieszczeniu. Zgodnie z danymi uzyskanymi od 
Inwestora jest to granit  Granit New Bianco Cristal, biało szary z różowymi i czarnymi instrukcjami, 
średnio ziarnisty, Kraj pochodzenia: Chiny). O kodzie identyfikacyjnym: 61x30,5x1/GR-NBC-P/PM. 
2.Klej, grunt, impregnat 
specjalne kleje, które wykazują dobrą przyczepność do kamienia jak i podłoża a także są przy tym 
elastyczne. Wybór kleju zależy od rodzaju kamienia, rozmiarów płyty, rodzaju podłoża i warunków 
użytkowania posadzki.  Sposób przygotowania kleju według receptury producenta. 
preparat zwiększający przyczepność do podłoża 
impregnaty zabezpieczające posadzkę kamienną wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: umożliwiającym cięcie i montaż elementów 
kamiennych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Wykonawca  na  żądanie  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu które zabezpiecza materiał przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami czynników atmosferycznych 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia 
Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5°C 
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i innych substancji zmniejszających przyczepność kleju.  
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W celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności kleju należy zastosować preparat 
gruntujący. Wszystkie nierówności i ubytki wyrównać zaprawą samopoziomującą. Kej do marmuru 
należy nakładać grzebieniowo i punktowo co ułatwia proste ułożenie powierzchni. 
Płytki granitowe można ciąć za pomocą kamiennej piły wodnej. Przed położeniem płytek należy rozłożyć 
całą partię na posadzce w celu odpowiedniego dobrania płytek pod względem kolorystyki i naturalnej 
struktury kamienia. 
UWAGA! unikamy gromadzenia płytek w jednym odcieniu w jednym miejscu. Takim sposobem unikamy 
powstawania placków i wysp na posadzce.  
Zadaniem układającego jest optymalnie wymieszać partię kamienia. 
Po ułożeniu płytki należy zakonserwować impregnatem do kamienia naturalnego celem zabezpieczenia 
przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń. 
Czyszczenie:  
Zabrudzenia należy czyścić sprawdzonymi środkami renomowanych producentów,  
Pielęgnacja:  
Każdorazowo, podczas mycia posadzki, należy do wiadra w płynem wlać ok. 50 ml środka 
impregnującego.  
Po zakończeniu prac kamieniarskich należy zamontować listwy przyścienne zgodnie z instrukcją 
wybranego producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze. 
Jednostką obmiaru jest: 
Dla płytek kamiennych – metr kwadratowy ( m2 ) 
Dla listew – metr bierzący (mb) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:  
- wymiary i jakość płytek dostarczonych na budowę  
- ułożenie płytek – geometria, wzór  
-montaż listew 
- Odbiór końcowy po ułożeniu okładziny 
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:  
-Protokoły  badań  kontrolnych  lub  zaświadczenia  (atesty)  jakości  użytych materiałów  
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
-Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót  
-Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
Odbiór  końcowy  powinien  obejmować  sprawdzenie  i  ocenę  dokumentów  kontroli  i badań z całego 
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane okładziny są  zgodne  z  projektem  i  wymaganiami  
obowiązujących normy .  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
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Cena robót obejmuje: dostarczenie i ułożenie okładzin kamiennych, przygotowanie podłoża i kleju, 
montaż listew przyściennych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składane przez dostawcę 
BN-86/6747-10 płyty okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne  
PN-B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Klasyfikacja i zastosowanie 
PN-ISO 8512-2:1999 Płyty granitowe 
PN-EN 12670 2002 Kamień naturalny. Terminologia 
PN-EN 1342 2003 Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych 
PN-EN 1467-68:2005 Kamień naturalny Wymogi 
PN-EN 14157:2005Kamień naturalny oznaczenia odporności na ścieranie 
PN-EN12440:2008 Kamień naturalny Kryteria mianownictwa 



Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie  
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62,  
budynek wpisany do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/506, na działce o nr ewidencyjnym 44/6. 
STWIOR 

 27

 
ST-6 UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru robót 
posadzkowych – wykładziny dywanowe (płytki) 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- ułożenie wykładzin dywanowych 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych  
1.4. Określenia podstawowe 
Wykładziny obiektowe dywanowe  przeznaczone są do różnego rodzaju obiektów, są to: szkoły, obiekty 
służby zdrowia, biura, hotele, restauracje, sklepy, galerie handlowe, biblioteki, sale konferencyjne, 
korytarze sale sportowe i fitness, sale wystawowe, muzea, galerie, pomieszczenia produkcyjne 
i przemysłowe a także pomieszczenia mieszkalne.  
Wykładziny dywanowe dzielą się głównie na: 
- pętelkowe- charakteryzują się supełkowa strukturą włókna i dużą trwałością 
- igłowane- mają postać jednolitej, zbitej włókniny, która wytrzymuje duże natężenie ruchu 
- cięte posiadający wyższy włos uzyskany przez rozcięcie pętelki 
- cięto – pętelkowe – jedna część pętelki jest przecięta a druga nie 
Do produkcji wykładzin dywanowych wykorzystywane są głównie włókna sztuczne (poliamid i 
polipropylen) ale są także wykładziny wełniane i nylonowe. 
Gramatura runa jest to waga surowca wykorzystana do wykonania warstwy użytkowej wykładziny (dla 
wykładzin obiektowych od ok. 400g/m2 do 2500g/m2). Im większa gramatura tym wykładzina jest 
bardziej odporna na zaplamienia i ogólne zużycie a także rośnie jej wytrzymałość. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Rodzaj wykładziny uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem – płytki dywanowe 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to: klej, cokoliki, wylewki samopoziomujące 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu 
zapewniającego prawidłowe wykonanie posadzki – mieszarki, betoniarki, wyciąg, pace, poziomice, noże. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być płaskie, gładkie, suche i odkurzone. 
Jeśli na podłożu betonowym występują lekkie nierówności należy zastosować środki wykończeniowe: 
wylewki samopoziomujące, masy szpachlowe wyrównujące. 
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Układanie wykładziny 
Sposób montażu wykładziny musi być dostosowany do zaleceń producenta, rodzaju wykładziny, rodzaju 
podłoża, wielkości pomieszczenia. 
Przygotowanie podłoża : montaż wykładziny w płytkach rozpoczynamy od przygotowania podłoża które 
powinno być stabilne, wolne od zabrudzeń, nie pylące, suche, gładkie oraz równe.  
Wilgotność podłoża mierzonego metodą CM nie powinno przekraczać 2,5%.   
Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75% oraz temperatura posadzki a także powietrza nie 
powinna być niższa niż 15 stopni Celcjusza.  
Przed rozpoczęciem instalacji wykładziny w płytkach należy sprawdzić czy płytki dywanowe które 
będziemy instalować są z jednej partii produkcyjnej, należy zorientować się jaki sposób montażu jest 
dopuszczony przez producenta czy w jednym kierunku czy w szachownice itp.  
 Ponadto należy pozostawić płytki dywanowe w pomieszczeniach ich przeznaczenia na minimum 24 h 
celem aklimatyzacji .  
Płytkę dywanową montujemy na tzw. płyn antypoślizgowy chyba że producent zaleca inaczej, dzięki 
takiej metodzie montażu możemy w każdej chwili wymienić pojędyńczą płytkę.  
Montaż rozpoczynamy od rozprowadzenia płynu na przygotowanym podłożu a następnie czekamy aż płyn 
osiągnie swoje właściwości klejące ( zgodnie z instrukcją producenta kleju)  
Klejenie rozpoczynamy zazwyczaj od drzwi i kontynułujemy w stronę przeciwległej ściany należy tak 
rozpocząć klejenie aby ewentualne docięcia wychodziły w miejscach najmniej widocznych.  
Styki płytek powinny być dopasowane do siebie ciasno, i równolegle układane w tym celu można przed 
montażem na posadzce rozrysować linię sznurkiem traserskim  
Montaż cokolików – po ułożeniu wykładziny . 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin  badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – wykładzina, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Przy odbiorze należy sprawdzić dokładność połączeń, wysokość wywinięcia na ściany, efekt wizualny 
posadzki. Wyniki odbioru należy zapisać w Dzienniku Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 wykładzin obejmuje: 
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roboty przygotowawcze, wybranie materiału, wymierzenie, przygotowanie klejów i sznurów 
spawalniczych, dopasowanie do istniejącej konstrukcji, zamontowanie nowych elementów. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podłogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania 
PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości i płaskości arkusza 
 PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie długości, prostokątności i prostoliniowości boków płytek 
PN-EN 14041 2006/AC 2007 – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze 
PN-EN 14041 2006: Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze 
PN-EN 1307-2006 Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacje dywanów z okrywą. 
PN-EN 14259:2005 – Kleje do wykładzin podłogowych. Wymogi dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości 
użytkowych 
PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów  na podkłady podłogowe Cz. 7 Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów 
podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom wydanie Arkady – 1990 rok. 
- Instrukcja montażu producenta 
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ST-7 ELEMENTY Z  PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonaniem obudów z płyty gipsowo- kartonowej  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
obudowy pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi   
1.4. Określenia podstawowe 
Płyta gipsowa (inaczej płyta gipsowo-kartonowa) - materiał budowlany, mający postać arkuszy 
składających się ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturą. Najczęściej produkowane są płyty  
o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokości: 1200 lub 600 mm  
i długości: 2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru za pomocą specjalnych noży. 
Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub 
przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych. Płyty gipsowe służą głównie do wznoszenia 
ścianek działowych lub jako licowanie wewnętrzne ścian i sufitów (także sufitów podwieszonych). 
Rzadziej używane są specjalne płyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podłodze lub jako deskowanie 
dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu ściany stosuje się profile o trzech różnych szerokościach, 
ponieważ im wyższa ściana ma być wykonana, tym szerszy profil należy zastosować do wykonania jej 
konstrukcji. 
Masy szpachlowe do płyt g-k, taśmy papierowe lub z włókna szklanego 
Najczęściej stosowane są płyty o gr. 12,5 mm. Stanowią poszycie ścian w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna nie przekracza 70%  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
W przypadku konieczności wykonania ścian i obudów , które muszą spełniać warunek ognioodporności 
należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia 
uzyskanie przez przegrodę odpowiedniej odporności na ogień. 
Na potwierdzenie, że wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odporności ogniowej należy 
przedstawić stosowne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
Płyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykła , ognnioodporna. Gips szpachlowy – wskazane 
zastosowanie gipsu takiego producenta jak płyty g-k 
Taśmy zbrojące,  konstrukcja metalowa nośna, łączniki, wkręty,  
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
środkami transportu do przewozu materiałów, mieszarką do przygotowania zapraw, packi, wkrętarki, 
wyciągiem budowlanym sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 
wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą prace 
powinny być dobrze przewietrzane. 
Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym 
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wykonywane były roboty należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności 
odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów stwarzających 
zagrożenie. 
Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przyszłej zabudowy lub obudowy na podłodze, 
ścianie i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiarów za pomocą nożyc do blachy, Profile CW 
docinamy tak, aby były krótsze od wysokości ściany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomiędzy 
górną krawędzią profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy taśmę uszczelniającą.  
Montujemy profile UW do sufitu i podłogi, a profile CW do skrajnych ścian za pomocą łączników 
mechanicznych, np. kołków rozporowych.  Do jednej strony konstrukcji przykręcamy płyty gipsowo-
kartonowe za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.  
Połączenia między płytami wzmacniamy taśmą samoprzylepną z włókna szklanego. Stosując taśmy 
papierowe lub z włókna szklanego, musimy je wtopić w warstwę masy szpachlowej. Masą szpachlową z 
gipsu szpachlowego pokrywamy połączenia płyt i miejsca wgłębień po wkrętach. Po wyschnięciu 
nakładamy drugą warstwę. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnię nanosimy 
odpowiedni środek gruntujący. Po wyschnięciu, gotowa powierzchnia może być malowana, tapetowana 
lub oklejona okładzinami ściennymi.  
Izolacje  -Materiał izolacyjny musi być zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoż. 
względnie akustyczna). Izolacje (w płytach, bądź z rolki) w lekkich ścianach działowych można 
zacząć układać dopiero po wykonaniu okładzin z jednej strony. Układając izolację należy zabezpieczać ją 
przed osuwaniem się, bądź wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie może być ściśnięta bardziej niż do 2/3 
jej początkowej grubości. 
Wykonanie ścian i obudów, które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać zgodnie  
z instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrodę 
odpowiedniej odporności na ogień. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej. 
Odbiory częściowe obejmują: sprawdzenie zgodności materiałów z Dokumentacją Techniczną, 
sprawdzenie warunków w czasie przystąpienia do robót, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z 
wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji,  płyt g-k 
Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie wyników odbiorów częściowych, sprawdzenie wypoziomowania 
elementów , wyniki potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
Przy odbiorze robót  sprawdzić: zgodność wykonania z dokumentacją, prostoliniowość krawędzi, 
dokładność wykonania połączeń  i szpachlowań, jakość zastosowanych płyt zgodnie z ich przeznaczeniem 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni ścian, obudów i sufitów 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i płyt, 
szpachlowanie i wygładzanie połączeń 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja producenta 
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi-- 
Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 
Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 
badań oraz 
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – norma wycofana bez zastąpienia. 
PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" 
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ST-8 ROBOTY RÓŻNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem odbojnic, czyszczeniem wykładzin,  itp  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: odbojnic z płyty MDF i czyszczenia 
wykładzin itp  
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                         
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
Odbojnice Ścienne Ochronne – zabezpieczają ściany przed zarysowaniem i zabrudzeniem 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”. 
Listwy MDF 25x2cm, malowane na  kolor jasno szary, z listwą osłonową 5x2cm wykonana ze sklejki, 
malowana na kolor jasnoszary. Elementy odbojnicy wykonane przez stolarza. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: umożliwiającym cięcie i montaż elementów 
z płyt MDF , sprzęt do prania (czyszczenia wykładzin). 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi . 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Elementy odbojnic zamontować w miejscach zgodnych z projektem. 
Czyszczenie wykładzin powinna wykonać firma zajmująca się profesjonalnym praniem wykładzin, tak, 
aby nie uległy uszkodzeniu ( zniszczeniu) podczas prac porzadkowych . 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Odbiorowi podlegają: wytwór odbojnic, jakość prac czyszczących wykładzin. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze. 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2], metr bieżący elementu [mb]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Na podstawie wyników odbiorów  należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.  
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za zgodne ze 
ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za  niezgodne z 
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, montaż konstrukcji stalowej 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składane przez dostawcę 
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne 
PN-EN 10155 Stal konstrukcyjna trudnordzewiejaca 
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ST-9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elektrycznych związanych z 
ułożeniem przewodów do opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, włączników, gniazd, 
pomiary itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczenia energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodowych dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: przepusty kablowe i osłony 
krawędzi, drabinki instalacyjne, korytka instalacyjne, kanały i listwy instalacyjne, rury instalacyjne, 
kanały podłogowe, systemy mocujące, puszki elektroinstalacyjne, końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne, itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami 
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania 
odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie 
i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. 
Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, 
odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola),służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i 
przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji 
elektrycznej. Aparatura stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb 



Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie  
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62,  
budynek wpisany do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/506, na działce o nr ewidencyjnym  
STWIOR 

36 
 

może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczenia, 
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
- jakość wykonania robót i ich zgodność z Projektem, STWiOR i poleceniami Inspektora 
- sposób prowadzenia wszystkich instalacji – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, 
- przestrzeganie przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu. 
2. MATERIAŁY  
Oprawa oświetleniowa - oprawa zwieszana LED, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I, stopień 
ochrony IP20. 
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana na kolor satynowy szary. 
Odbłyśnik: pryzmatyczny szkło, łatwa instalacja za pomocą mocowania bagnetowego na obudowie.  
Zwieszana za pomocą pojedynczego regulowanego zawiesia quick-lock długości 2,5m (w zestawie). 
Okablowana przelotowo w opleciony, ognioodporny kabel silikonowy, 5 x 0.75mm², wyposażone w LED 
3000K 
Wymiary: Ø340/140 x 485 mm ; Moc całkowita: 26,5 W ; Waga: 6,8 kg 
Mode selection 

 Pozycja lamp: STD - Standard 
 Źródło światła: LED 
 Strumień świetlny oprawy*: 2900 lm 
 Skuteczność oprawy*: 109 lm/W 
 Lamp efficacy: 109 lm/W 
 Współczynnik oddawania barw: 80 
 Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin 
 Średnia żywotność nominalna*: 50000h L90 przy 25°C 
 Moc opraw*: 26,5 W 
 sterowanie: DA2 ściemniany do 1% 
 Kategoria konserwacji: C - Zamknięty u góry odbłyśnik 

Rozeta sufitowa wyposażona w kostkę zaciskową 2x5x2.5mm². 
Przewody YDYp 3x1,5mm lub odpowiedni przewód ognioodporny (do uzgodnienia) 
Gniazda i wyłączniki z demontażu 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. Montaż materiałów i urządzeń dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu 
robót. 
Sprzęt użyty do wykonania: bruzdownica, młot udarowy, spawarka, wiertarka 
4. TRANSPORT 
Podczas transportu materiałów ze składu na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu.  
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
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W czasie załadunku, transportu, wyładunku oraz przechowywania materiałów należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone przez producenta, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 
lub uszkodzenia powłok. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowania linii 
przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
- osadzenie koków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 
- układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
- oznakowanie zgodne z wytycznymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami 
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku 
braku takich wytycznych), 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów, jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60464-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować zgodnie z instrukcją producenta. Ta sama uwaga dotyczy 
sprzętu instalacyjnego. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. Źródła światła należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji 
i schematami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej . 
Sprawdzenie odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym. 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanałów i listew kablowych i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
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- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego. urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami. 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
− dla kabli i przewodów: m, 
− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,  
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej 
Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i 
PN-E- 04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba umieścić w protokole odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót wg uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonania robót na wysokości powyżej 4m, 
należy ustalić oddzielnie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: WymaganiaE12szczegółowe- Oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia awaryjnego 
- PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. 
Część 1: Pomiar i format pliku 
- PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. 
Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
- PN-EN 50171:2002 (U): Niezależne systemy zasilania 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i 
schematy instalacji elektrycznych 
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 
- PN-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – norma wieloarkuszowa, 
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 
 


