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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji 
1.1.1. Umowa zawarta z KSSiP w Lublinie:  
1.1.2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) 

1.1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień - wg Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16.12.2003r 
oraz Ustawy z dnia 19.01.2004 Prawo zamówień publicznych art. 30. ust. 3. (Dz. U. Nr 19 z późn. zm. , poz. 
177), 

 
1.2.  Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
1.2.1. Celem   tego   dokumentu   jest  jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jako-
ściowych i warunków technicznych odbioru robót uwzględniające propozycję ich ilościowego ocenienia oraz 
propozycję podstawy  wyceny określoną w przedmiarach   robót. 

1.2.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem  budynków przy 
ul. Krak. Przedm. 62 w Lublinie . 

.  
1.3. Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.4. Dokumenty umowne: 
Dokumenty składające się na umowę naleŜy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku 
rozbieŜności pierwszeństwo będą miały dokumenty w następującej kolejności: 

a) Umowa 
b) SIWZ 
c) ST 
d) Oferta 
e) Inne dokumenty stanowiące część umowy 

 
1.5.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień CPV) 

45 40 0000-6 Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych 

 2.  Rozpoczęcie robót: 

Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejęciu od Zamawiającego 
terenu budowy oraz przekazaniu mu oświadczenia kierownika budowy ( kierowników branŜowych)  stwierdzającego 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierowania budową.  
 
3. Ogólne informacje i wymagania dotyczące realizacji robót. 
3.1. Roboty remontowe budynku iweŜy ciśnień będą wykonywane po wyłączaniu obiektu z uŜytkowania.  
3.2. Przyjmuje się Ŝe przed złoŜeniem oferty Wykonawca: 
a) Uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
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okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie 
wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie 
uŜyte podczas realizacji robót.  

b) Podczas przygotowywania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej 
fachowej analizie i doświadczeniu oraz na badaniach i wizjach remontowanego obiektu. JeŜeli Wykonawca 
napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki – inne niŜ warunki klimatyczne  –  o 
takim charakterze, jakich jego zdaniem  doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien 
niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego.   

c) Wykonawca ma prawo dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w kosztorysie ofertowym.  
d) Oferent ma obowiązek uzupełnić kosztorysy  ofertowe o niezbędne roboty, które jego zdaniem zostały pominięte 

w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego  wykonania  poszczególnych robót i całego przedmiotu 
umowy.   

e) Upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości robót, stawek i cen  w ofercie i 
kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania  umowne, a takŜe wszystko, co 
moŜe być konieczne dla właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek  

f) Dopuszcza się zastosowanie równowaŜnych materiałów w stosunku do przewidzianych w projekcie i 
specyfikacji technicznej, pod warunkiem, Ŝe zastosowane materiały spełnią bezwzględnie wymogi jakościowe i 
technologiczne, oraz na ich zamianę wyrazi zgodę Projektant i Zamawiający. 

 
3.3.  Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca jest zobowiązany: 
a) Realizować roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 1994r z Prawo budowlane z późn. zm., sztuką bu-

dowlaną, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robót, obowiązującymi Polskimi Normami Budowla-
nymi i BranŜowymi Normami Budowlanymi  oraz wymogami technologicznymi określonymi przez producentów. 
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie robót, za metody i technologie uŜyte przy budowie, za wszystkie wbudowane materiały. 

b) Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki w ścisłej zgodności z umową i zalece-
niami Inspektorów Nadzoru. Wykonawca winien przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektorów Nad-
zoru oraz poleceń przedstawicieli  Nadzoru Autorskiego we wszystkich  sprawach dotyczących robót, niezaleŜnie 
od tego, czy były wymienione w umowie, czy nie, a mają na celu właściwe i zgodne ze sztuką budowlaną wyko-
nanie robót.    

c) Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnie-
nia, 

d) Zorganizować we własnym zakresie niezbędne zatrudnienie, a następnie zapewnić pracownikom bezpieczne wa-
runki pracy, 

e) Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, właściwie zorganizować plac budowy i poszcze-
gólne stanowiska robocze.  

f) Organizacja placu budowy wraz z niezbędnym zapleczem, ogrodzeniem pełnym do 2 m, likwidacja placu budowy 
oraz uprzątnięcie po wykonanych robotach naleŜy do obowiązków Wykonawcy i winna być uwzględniona w 
ofercie.  

g) Zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa  i higieny pracy poprzez właściwe  urządzenie placu budowy ( 
zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przestrzegania przepisów bhp dotyczących ubrań roboczych i ochron-
nych,  zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń, oznakowań, tablic ostrzegawczych, szkoleń i innych  wymogów w 
tym zakresie, 

h) Wbudować materiały spełniające warunki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie 
przepisów ( uŜyte materiały winny posiadać atesty, certyfikaty i inne niezbędne świadectwa dopuszczenia )  

i) Stosować podczas wykonywania robót  sprawny, dopuszczony przez Dozór Techniczny, właściwie dobrany 
sprzęt budowlany  i transportowy, urządzenia i  narzędzia budowlane,  

j) Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z materiałów uzyskanych z rozbiórki i zgodnie z decyzją Zamawiają-
cego złoŜyć je we wskazanym przez niego miejscu lub uprzątnąć z nich teren budowy. W tym celu naleŜy ustalić 
zgodne z obowiązującymi przepisami miejsce ich wywozu ( np. gruz, złom i inne odpady budowlane) i uwzględ-
nić w  ofercie zgodny z prawem ich wywóz i  ewentualną utylizację.  

k) Stosować się pod kaŜdym względem z wszelkimi wymogami ( w tym z ewentualnymi  opłatami ) odnoszącymi się 
do postanowień ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji prawnych odnoszących się do projekto-
wania, wykonywania robót, usuwania usterek, odbioru robót oraz uruchamiania obiektu. 

l) Przekazany plac budowy wraz z niezbędną, wydzieloną strefą bezpieczeństwa, podlega ochronie przez wykonaw-
cę od kradzieŜy, poŜaru i bezpieczeństwa. 

m) Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy w taki sposób, 
aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niŜ to 
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konieczne porządku publicznego, dostępu uŜytkowania lub zajmowania dróg, chodników lub placów publicznych 
i prywatnych na terenach naleŜących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca przejmuje 
wszelkie zobowiązania, roszczenia, postępowania, odszkodowania i koszty, jakie mogą być następstwem nieprze-
strzegania powyŜszego postanowienia.  
 

4. Roboty zamienne, wyłączone i dodatkowe: 
4.1.  Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, w uzasadnionych przypadkach mających na względzie dobro 

inwestycji, moŜe dokonywać takich zmian w  rodzaju, jakości lub ilości robót lub przedmiotu Umowy, jakie 
podczas wykonywania robót okaŜą się potrzebne. W tym celu będzie on miał prawo wydawania poleceń do: 
a) pominięcia niektórych  prac    -   roboty wyłączone 
b) zmiany charakteru, jakości lub rodzaju prac – roboty  zamienne wykonanie prac jednoznacznie 

wykraczających poza przyjęte jako objęte umową  (zgodnie z  zasadami  określonymi w S T )  -  jako  
roboty dodatkowe.    

4.2. Robotami dodatkowymi i wyłączonymi nie są roboty będące jedynie odchyleniami ilościowymi w stosunku do 
przedmiarów robót, które to ilości zgodnie z przyjętymi zasadami ( pkt. 3.2 ) Wykonawca winien uwzględnić w 
kosztorysie ofertowym.   

  
5. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANYCH ROBÓT I TERMINOWO ŚĆ. 
 
5.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiazków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru pro-
gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urzadzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepisz-
czy,kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wyko-
nywania poszczególnych elementów robót. 

 
5.2. Zasady kontroli jakości robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączajac w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urząadzenia niezbęedne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
• Wykonawca bęedzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwosciąa zapewniajacą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czestotliwości są okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zosta-

ły one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

• Inspektor nadzoru bedzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.  

• Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czacych urzadzeń laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

• JeŜeli niedociągniecia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedocią-
gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-
riałów.  

• Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
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5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobiera-

nia próbek i badania materiałów u Ŝródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

• Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wy-
konawcę.  

• Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzic badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawce. 

 
5.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadaja deklaracje zgodności lub certyfikat zgodnosci z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją okresloną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przy-
padku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
bedzie posiadaćc te dokumenty, okreśslające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań bedą odrzucone. 

 
5.5. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiązujacym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadze-
nie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy bedą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedą czytelne, dokonane trwałą technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne doku-
menty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nad-
zoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególnosci: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegających zakryciu, cześciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom 

w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczace czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nad-

zoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 
• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowe, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bedą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝy-
czenie Zamawiajacego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekto-
ra nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
bedzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie określonym w umowie. 
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej, przedmiarze robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastepującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentu-

alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru  
• Gotowość danej czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-

wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niŜ w ciagu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych cześci robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbio-
ru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy. 

• Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedłoŜonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 

• W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów cześciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajacych w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakosci (PZJ), 
8. deklaracje zgodnośći lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bedą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
7.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rekojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie warancyjnym i rekojmi. 
Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiek-
tu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla da-
nej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiaącego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
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podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiajacego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzgledniać wszystkie czynnosci, 
wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bedą obejmowac: 
• robocizne bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiazującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoFarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
9.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organi-

zacyjnych upowaFnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dzien-
nika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczące bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
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CZĘŚĆ II  -    SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 

1.Ogólne zasady: 

1.1.Opracowaniem obejmującym zestawienie planowanych robót  z szacunkowym obliczeniem i podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych,  zaproponowaniem podstawy do wyceny obejmującym szczegółowy opis robót 

(wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, uŜyte materiały, sprzęt itp.)  jest załączony do 

opracowania przedmiar robót.  Roboty wymagające dodatkowych informacji zostaną omówione oddzielnie. 

1.2.Wykonane roboty muszą być zgodne ze sztuką budowlaną, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z 

uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, a w 

przypadku braku Polskich Norm zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 17 ust. 2 Ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

2. PB   hydroizolacji ścian fundamentowych i przyziemia budynków Krajowej Szkoły  Sądownictwa i Prokuratury w 
Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 62 

  
    Zakres  robót obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe i ziemne 
• izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych  
• remont opasek przy ścianach 

  
 

CZĘŚĆ III - RYSUNKOWA: 
    

Rys nr 1 –  Plan sytuacyjny                                                         

Rys nr 2 – Rzut piwnic i terenu – projekt robót izolacyjnych                       1:100 

Rys nr 3 – Rzut parteru i terenu – projekt robót izolacyjnych                       1:100 

 Rys nr 3 – Rzut parteru i terenu – projekt robót izolacyjnych                      1:100 

Rys nr 4 – Szczegóły A iB izolacji pionowej i poziomej                               1:25 

Rys nr 5 – Szczegół C izolacji pionowej i poziomej                                     1:25 

Rys nr 6 – Szczegół D izolacji pionowej i poziomej                                     1:25 

Rys nr 7 – Szczegół E izolacji pionowej i poziomej                                      1:25 
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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznyvch 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z remontem  budynków przy ul. Krak. 
Przedm. 62 w Lublinie . 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązujacym przy realizacji robót wymienio-
nych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują roboty związane z remontem  budynków przy ul. Krak. 
Przedm. 62 w Lublinie . 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1. Terminologia 

JeŜeli w Kontrakcie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia , to ich znaczenie naleŜy interpretować następują-
co: 

1. Obiekt budowlany- stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-uŜytkową, wyposaŜone 
w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz 
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralną część Kontraktu. 

3. Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy  organ administracji państwowej słuŜący do 
notowania wydarzen zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i korespondencji między Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.                   

4. Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy. 

5. Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy. 

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 

 i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 

9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami. 

10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami  przyjmowanymi dla danego rodzaju robót. 

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zadania budowlane-
go. 

13. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 

14. Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na wykonanie robót.    

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

17. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegółowe wyliczenie przewidzianych 
do wykonania robót. 

18. Roboty - wszystkie czynnosci i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji. 

19. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

20. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki 
i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatnosci, opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralną część Kontraktu. 

21.Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne 
do prawidłowego prowadzenia budowy. 

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warun-
kach określonych w Kontrakcie Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiace odrębną całość budowlaną, konstrukcyj-
ną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych.             

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer 
BN-80/8836-02 - BranŜowa norma z 1988 roku/numer 
KB1           - Katalog Budownictwa 
ITB           - Instytut Techniki Budowlanej 
SST           - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji 

1.5.1.1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne 
do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 

1.5.1.2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
       - pozwolenie na budowę 
       - dziennik budowy 
 oraz w dwóch egzemplarzach: 
      - dokumentację projektową 
      - plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania 

- mapę sytuacyjno-wysokościową zawierającą punkty i poziomy odniesienia niezbędene do wytyczenia budowli i 
wszystkich jej elementów 

1.5.2. Obowiązki Wykonawcy  
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1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i 
poziomie na wszystkich etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Zamawiajacemu: 

       - kompleksowy program realizacji robót 

       - program zapewnienia jakosci /PZJ/. 

1.5.2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie i po-
rzadku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót teren budowy i jego 
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji,zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
- umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie;     zgodnie z obowiązują-

cym prawem budowlanym. 
- przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu   w okresie trwania budowy.  
- zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorców. 

        -    wyposaŜa plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpoŜarowy. 

1.5.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W szcze-
gólności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi sub-
stancjami 

        -   zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
        -   przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 
        -   moŜliwości powstania poŜaru 

        -   niszczeniem drzewostanu 

1.5.2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instala-
cji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę na wykonanymi robotami, przygotowanymi materia-
łami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru koń-
cowego robót. 

1.5.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

1.5.2.9. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca ma obo-
wiązek powiadomić Zamawiającego i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać roboty do czasu 
dalszych decyzji. 

1.5.2.10.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie perso-
nelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych 
lub szkodliwych. 

2. Materiały. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami okre-
ślonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości  /PZJ/, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

Jeśli materiały są róŜnej jakości z danego źródła naleŜy zmienić źródło zaopatrzenia. 

2.2. Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich zgodność z SST przed wy-
konaniem badań jakości. 

Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 

JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami SST to takie materiały zostaną odrzucone. 

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót. 

2.3.1. Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i z moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
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2.3.2. Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem ja-
kości powinny być składowane oddzielnie. Ich dostawy naleŜy przerwać. 

 

3. Sprzęt 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej i SST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. 

 W PZJ szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór sprzętu do wykonania robót. 

 4. Transport 

Dobór środków transporu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego. 
4.1. Transportu mieszanki betonowej. 

      W czasie transportu nie wolno dopuścić do rozdzielenia się składników mieszanki betonowej. Stosować naleŜy 
mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczyć do  minimum. 

4. 2. Do przewozu lepików, środków chemicznych, paliw , cementu luzem. 

      Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju ładunku. 

4.3.  Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów 

      Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. JeŜeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na 
uŜycie pojazdów o ponadnormatywnym obciąŜeniu i takich pojazdów uŜyje, to poniesie koszty wzmocnienia na-
wierzchni drogi i koszty naprawy, jeśli taka szkoda powstanie. 

 

5. Wykonanie robót. 

Wszystkie roboty objęte Kontraktem  powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów  i rodzajów robót wchodzą-
cych w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach 
budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru. 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpie-
czenia następujących dokumentów budowy: 

     - dziennika budowy 
     - księgi obmiarów  
     - dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
     - atestów jakościowych wbudowanych elementów 
     - dokumentów pomiarów cech geometrycznych 

     - protokołów odbioru robót 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 
i akceptowane Zamawiajacego. 

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z ponume-
rowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budow-
lanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Zamawiajacym, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 
bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

 KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ: 
      - przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
      - osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństa wykonywanych 

robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 
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5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykona-
nych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST oraz rachunkiem ilościowym. Pisemne potwierdzenie obmia-
rów przez Zamawiajacego stanowi podstawę do rozliczeń. Księgę obmiaru robót prowadzi Kierownik budowy. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Zamawiającego. 

W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
-   opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót,    organizację ruchu na budowie, 

zasady bezpieczeństwa robót. 
-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów  technicznych oraz opisem wypo-

saŜenia w mechnizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
-  wykaz środków transportu 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót            
-   wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego. 
-   opis procedury kontoli wewnętrznej podczs dostaw materiałów, sprawdzania i   cechowania sprzętu oraz prowa-

dzenia robót. 
-    opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi naleŜy: 
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiałów odpowiedniej jakości. 
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich 

jakości i przydatności do planowanych robót.  
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła byc zapewniona  rytmiczność robót. 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4. 

6.2. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót. 

6.3. JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badań zostaną uznane przez Zamawiajacego za niewiarogodne, 
to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań.  

JeŜeli wyniki badań zakwestionowanych przez Zamawiajacego się potwierdzą i spełnią wymagania SST, to koszty 
tych badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Za-
mawiającego. 

Roboty podane są w jednostkach według SST i rachunku ilościowego. 

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

 

7.1. Obmiar robót zanikajacych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 

7.4. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych. 

      -  m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym. 
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      - m3 nasypu oznacza objetość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

7.5. Obmiary innych robót przeprowadza się zgodnie z p.7 SST. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

8.1. Podział odbiorów 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub tech-
nologiczny wymieniony w Kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/. 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usu-
waniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
  - dokumentację projektową i SST 
  - dziennik budowy i księgę obmiaru 
   - receptury i ustalenia technologiczne 
  - atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów 
   - dokumentacje powykonawczą 
   - operat geodezyjny  
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
   - zakres i lokalizację wykonanych robót 
   - wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji    
   - uwagi dotyczace warunków realizacji robót 
   - datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót 

8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania i 
pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 
odbioru. 

8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez komisję odbioru. 

8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Zamawiajacemu kom-
pletny operat.  

8.5. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kalkulacyjnego potwierdza 
Wykonawcy jego przyjęcie. 

8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań i pomiarów wymienionych w 
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

8.7. JeŜeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji pro-
jektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to doko-
nuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

8.8. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST, to 
wyłącza te roboty z odbioru. 
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9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót następuje na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej. Podstawą płatno-
ści są ceny jednostkowe określone w rachunku ilościowym. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawi-
dłowego wykonania robót. 
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1.  Wstęp   
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i mające na celu wykonanie robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
  – Odkopanie fundamentów 
  – Rozbiórka opaski z płyt chodnikowych i kostki bet. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 

2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych wg B.01.01.00  

 
3.  Sprzęt 
 Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4.  Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 
Roboty remontowo-budowlane winny być prowadzone przy zachowaniu warunków technicznych wykonywania robót 
budowlanych i ziemnych oraz obowiązujących przepisów BHP: 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-

wania robót budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 2003r.  Nr 169, poz. 1650)  
• Rozp.  MIPS warunków dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy z 

poźn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650) 
5.1. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez  właściciela obiektu do odzysku wykuć z otwo-
rów, oczyścić, i składować. 
 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót podano w punktach 5.1 do 5.3. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
  – Rozbiórki obróbek     m2 
  – Rozbiórki i rozkucia ścian, tynków     mb i m2 
  -  DemontaŜ ślusarki i stolarki    kpl 
  

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad ujętych w 
SST B.00.00.00. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Zamawiającego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Uwagi szczegółowe 
10.1  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiający. 
10.2  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 
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 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i 

małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych 

przy odkopywaniu fundamentów obiektów budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.02.01.  Transport gruntu 
B.01.02.02.  Wykopy - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. IV), 

1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, która powinna 
zawierac: 

– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokosciowy, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zageszczenie zasypki,  itp.). 

1.4.2. Głebokosc wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głebokosc jest większa niŜ 3 m. 
1.4.6. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem. 
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu – wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,  
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W 
szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. 
1.5.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni opowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały – nie występują 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione na wysypisko. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, dla których Wykonawca zapewni powszechnie stosowany sprzęt. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Do transportu mas ziemnych przewiduje się: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.  
Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca bedzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawce na własny koszt. 
5.2. Dokładnosc wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed 
przystapieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadni-
cze linie krawedzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno byc wykonane z dokładnoscia do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycz-ych 
punktów załamania. 
5.3. Likwidacja wykopów. 
Wykopy likwidować gruntami spoistymi np. lessem lub glinami piaszczystymi, układanymi wratw. co 20 cm z do-
kładnym zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia Id=090. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2. Program zapewnienia jakości 
Do obowiazków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwosci techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Zasady kontroli jakosci robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnąć załoŜoną jakość 
robót. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, albo  o inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego tasma, szablonem, łatą o długosci 3 m i poziomicą. 
2 Pomiar dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m i pomiar rzednych powierzchni wykopu 
6.6. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić sie od rzędnych projektowanych o wiecej niŜ –3 cm lub +1 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekto-
ra nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru bedąa wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
7.2. Zasady okreslania ilosci robót 
Długosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jesli SST własciwe dla danych robót nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3  jako długość 
pomnoŜona przez śsredni przekrój wg objetośsci wykopu w stanie rodzinnym. 
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bedą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następujacym etapom odbioru: 
 a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoła-
na przez Zamawiajacego. Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej 
jednak niŜ w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla da-
nej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwo-
ta) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pózniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta<u i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGOŁOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE  
     
 
    B.03.00    IZOLACJE PIONOWE 

  B.03.01 Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych bitumiczną masą uszczelniającą   
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji pionowych ścian fundamentowych przeciw: 
- wilgoci gruntowej, 
- wodzie bezciśnieniowej, przy uŜyciu dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej   
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna   stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - do-
kumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych masą bitumiczno-polimerową.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:  
- izolacji i uszczelnień podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-polimerowej masy uszczelniającej Izola-
cja ta musi być zabezpieczona podczas zasypywania wykopów płytami styropianu grub. min. 2cm.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami doku-
mentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszcze-
gólne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty nie-
zbędne do jego wykonania, 
- podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja, 
- faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na połączeniu po-
wierzchni pionowych i poziomych, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów po-

wierzchni podłoŜa,  
- warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały  
 
2.1. Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących właściwościach: 
- mostkuje rysy w uszczelnianym podłoŜu,  
- tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  
- do nakładania na wszystkich podłoŜach budowlanych, 
- natychmiast odporna na deszcz, 
- szybkowiąŜąca, 
- zasypanie wykopów moŜliwe juŜ po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 ºC), 
- ekologiczna, 
- moŜliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 
- moŜliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłoŜach. 
 
2.1. Gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza do uzupełniania ubytków. 
 
 2.2.WODA  
 
Do przygotowania zapraw i nawilŜania podłoŜa moŜna stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągo-
wą wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organicz-
ne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania podłoŜa – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, 
do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
do cięcia taśm i fizeliny – noŜyczki, nóŜ. 
 
4. Transport  
4.1. Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego moŜna je 

przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed 
przemarznięciem. 

4.2. Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i czy-
stych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po środ-
kach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji zmniejszających przyczep-
ność.  PodłoŜe musi być niezmroŜone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szko-
dliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 
W przypadku wody pod ciśnieniem Ŝelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoŜa nie powinny posiadać 
przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyŜej 1 mm. MoŜna stosować na suchym i lekko wilgot-
nym, lecz chłonnym podłoŜu. Wilgotne podłoŜe wydłuŜa czas twardnienia. 
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub 
gorąco) powłoki nadają się jako podłoŜe o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy 
uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoŜe pod masy isolacyjne. 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fun-
damentowej naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów naleŜy potraktować ze szczególną pie-
czołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf-
Pleidelsheim  
 



 Lublin, ul. Krak. Przedmieście 62 – Remont fundamentów,  ścian piwnic i przyziemia **  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  24 

   

 
 

 

 5.2. Sposób stosowania: 
  Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem np. EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą w sto-
sunku 1:10.   Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
Nakładanie uszczelnienia z masy izlacyjnej następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi 
wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy 
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest moŜliwe, tak by nie uszkodzić warstwy połoŜonej w pierwszym 
procesie roboczym. W przypadku obciąŜenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed 
drugim procesem roboczym roboczym naleŜy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga 
swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później moŜna przystąpić do przyklejania 
płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenaŜu. 
NaleŜy uwaŜać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona równieŜ pozostać na 
zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani Ŝwiru grubo-
ziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia naleŜy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
Warunki techniczne i jakościowe spełnia masa SUPERFLEX 10. Dopuszcza się stosowanie zamiennie materiałów 
o równowaznych parametrach. 
 
5.2. Ochrona powłoki. 
Powłokę uszczelniającą naleŜy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed 
zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru 
przy uŜyciu kleju.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
NaleŜy przeprowadzić badanie materiałów, podłoŜa i wykonania izolacji wg poniŜszego schematu, a z kaŜdej czyn-
ności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  
 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Materiały: 
- NaleŜy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleŜy terminy przydatności, szczel-
ność pojemników, zgodność wagową. 
PodłoŜa: 
- NaleŜy skontrolować podłoŜe pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem zgodności z wymaganiami 
(czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
- prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  
- prawidłowość wykonania faset i napraw podłoŜa, 
- prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej naleŜy na bieŜąco kontro-
lować zuŜycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej wy-
dzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoŜa), 
- prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny.  
 
7. Obmiar robot. 
 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR 
BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z masy COMBIFLEX-C2 z dokładnością od 0,1 m2. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25 m2, 
- 1 m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej, 
- 1 m2 – dla wykonanych napraw podłoŜa zaprawą cementową, 
- 1 m2 – dla gruntowania powierzchni, 
- 1 mb – dla wykonanych faset, 
- 1 mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej. 
 
8. Odbiór robót 
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Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 
zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki.  
Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 
 
9. Podstawy płatności  
 
JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonanej izolacji, kaŜdy m2 wklejonej fizeliny, 
kaŜdy metr bieŜący faset i wklejonych taśm, kaŜdy m2 wykonanych napraw według cen wykonania zaoferowanych 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emul-

syjnymi. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoŜa 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno-

ści i ocena zgodności. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

B.04.00 IZOLACJE POZIOME 
B.04.01  Izolacje poziome met. iniekcji niskociśnieniowej 

 
 Kod: 45453100 Roboty renowacyjne 

 
Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci 

w ścianach przy uŜyciu preparatu krzemianującego na bazie związków krzemu 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przepony poziomej ścian (murów)   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 
(SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w cało-
ści lub części jest wykonanie przepony poziomej ścian (izolacji poziomej murów) przy uŜyciu preparatu krzemia-
nująco- hydrofobizującego roztwóru na bazie związków krzemu. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z cegły  meto-
dą iniekcji poprzez nasycenia pasa ściany preparatem krzemianującym i hydrofobizującym . 
  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami do-
kumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszcze-
gólne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 
niezbędne do jego wykonania, 
- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem 
wilgoci. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfi-
kacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Gotowy do uŜycia preparat krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
• Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są elektropneumatyczne wiertarki i 

wiertnice o pracy moŜliwie bezwibracyjnej wyposaŜone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy 
większych grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposaŜonych w prowadnice pozwalające na za-
chowanie stałego kąta pochylenia otworów.  

• Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposaŜona w rozdzielacz - moŜe obsługiwać 
jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych  

• Waga do odmierzania preparatu. 
• Metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów. 
• Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany. 
• Pakery - dysze wielokrotnego uŜytku do osadzania w nawierconych otworach, umoŜliwiają podawanie preparatu   

pod ciśnieniem. 
• Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów. 
• Standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble. 
• Przydatny jest takŜe lejek do wlewania preparatu   do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o średnicy 

dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą wypełniającą. 
 

4. Transport 
4.1. Materiały do iniekcji zapraw  są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego moŜna je 

przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
(szczególnie worki z zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 
kontenery naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

4.2. Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie optymalnej metody. 
 

5.2. Uwagi ogólne   
5.2.1.W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparatu 

naleŜy wykonywać w kamieniu lub cegle. 
5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory naleŜy wykonywać w spoinach. 

5.2.3. W murach grubych (60 cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym dłu-
gość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niŜ 2/3 grubości ściany. W celu 
uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany naleŜy wykonać pełny 
cykl pracy: wiercenie, aplikację preparatu, wypełnieniu otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po za-
kończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zuŜycia materiałów naleŜy wyznaczyć 
przez uŜycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej strony. 

5.2.4. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru naleŜy zalać mlekiem wapiennym. 
5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC. 
5.2.6. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 
5.2.7. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F. 
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5.3.  Metoda grawitacyjna dwurzędowa 
 

5.3.1. Przeznaczenie 
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia większej 
skuteczności przepony. 
 
5.3.2. Sposób wykonania 

Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić naleŜy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm pod kątem 
30º do 45º.Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25cm. Otwory wiercimy na głębokość o 5 
cm mniejszą niŜ grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego 
o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstaw. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe odległości między sąsiadują-
cymi otworami nie mogą być większe od 15cm. Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym 
powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste 
przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy za-
kwestionowane otwory wypełnić rzadką zaprawą wapienną, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W 
oczyszczone otwory wlewać preparat  iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zaleŜy od stopnia chłonności muru, jego 
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu. Iniek-
cja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny. Po zakończeniu iniekcji otwory naleŜy wypełnić płynną zaprawą. 

 
5.3.3. ZuŜycie materiałów 
Dla metody grawitacyjnej dwurzędowej zuŜycie preparatu iniekcyjnego wynosi ok. 15-18,75kg/m2 przekroju po-
ziomego muru . 
 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony. 
JeŜeli roboty prowadzone będą poniŜej poziomu gruntu to wykop musi być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał 
prac, a przy głębokości powyŜej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne 
fragmenty naleŜy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową. 
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić stan technicz-
ny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spę-
kań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. Praktycznie kaŜdy mur naleŜy traktować jednostkowo. Indywidual-
nego potraktowania wymagają mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wy-
pełniony luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem (zapra-
wą wapienn) posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W kaŜdym budzącym wątpliwości 
przypadku naleŜy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. 
W trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. MoŜe to być spo-
wodowane pęknięciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełniania otworów zaprawą naleŜy dopilnować, aby materiał wypełniający został prawidłowo zagęsz-
czony. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z uŜyciem preparatu iniekcyjnego powinien zostać do-
konany w moŜliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniektowanych 
ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, 
rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn długości i grubości muru. Długość muru naleŜy 
przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-
Rozdział 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubość naleŜy przyjmować wg rzeczywistego pomiaru, a przy 
ścianach o zmiennej grubości naleŜy przyjąć średnią arytmetyczną. 
 



 Lublin, ul. Krak. Przedmieście 62 – Remont fundamentów,  ścian piwnic i przyziemia **  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  29 

   

 
 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Odbiór otworów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji. NaleŜy sprawdzić 
rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia. 

8.2. Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku naleŜy kaŜdorazowo od-
notowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który zainiektowano, ewentualnie 
ilość preparatu, który naleŜy dolać, uwagi dotyczące stanu technicznego muru, inne. 

8.3. Odbiór przepony naleŜy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą. Sprawdzić naleŜy czy wi-
doczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. 

8.4. Odbiór końcowy naleŜy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić naleŜy czy wszystkie otwory zostały w 
pełni wypełnione zaprawą. 

8.5. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następu-
jących rozwiązań: 

8.5.1. JeŜeli moŜliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów  
i wprowadzenie preparatu to naleŜy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą operację, 

8.5.2. JeŜeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moŜe osłabić konstrukcję ściany, lub nie przyniesie oczeki-
wanego efektu, bo struktura muru to uniemoŜliwia to przeponę naleŜy wykonać od nowa na innej wysokości 
muru. 

8.5.3. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia. 
8.5.4. Skuteczność wykonanej przepony moŜna ocenić przez porównanie pomiarów stopnia zawilgocenia muru 

przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty 
wykonania przepony poziomej. 

 
 
9. Podstawy płatności 

 
JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonania przepony poziomej muru według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapi-

larnej. 
PN-EN 772-11:2002 + 
uzupełnienia 
PN-EN 772-11:2002 
/A1:2005 (U) 

Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elemen-
tów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elemen-
tów murowych ceramicznych. 

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych 
w postaci proszku. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

B.05.00 PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 
 
 
 
 

1 WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót    i obejmują wykonywanie 
podbudów z chudego betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnię-
ciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6MPa i nie większej niŜ 9MPa, stanowi fragment nośnej części na-
wierzchni drogowej. 
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5 
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzy-
małość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9MPa. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
 NaleŜy stosować cement portlandzki według PN-B-19701 [13]  klasy 32,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 

 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 
3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: ≤ 10 
 
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [17]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za 
zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować: 
− Ŝwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [12]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na ry-
sunku 1, zgodnych z PN-S-96013 [15]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczel-
ność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 
Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według 
       PN-S-96013 [15] 
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Sito o boku oczka kwa-
dratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5mm. 

 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość pyłów mineralnych poniŜej 0,063 mm, 
%, nie więcej niŜ: 

4 PN-B-06714-13 
[5] 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
[10] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ: 

0,5 PN-B-06714-12 
[4] 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, %, nie więcej niŜ: 

10 PN-B-06714-19 
[9] 

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od                 
2mm, %, nie więcej niŜ: 

5 PN-B-06714-18 
[8] 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 30 PN-B-06714-16 
[7] 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %, nie więcej niŜ: 

1 PN-B-06714-28 
[11] 

1) dotyczy kruszywa ŜuŜlowego. 
2.4. Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy na-
leŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [14]. Bez badań laboratoryjnych moŜna sto-
sować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie moŜe być uŜyta do momentu jej prze-
badania zgodnie z wyŜej podaną normą. 
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2.5. Chudy beton 
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 
 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 
MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
[15] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  
[15] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ: 7 PN-B-06250 [3] 
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzy-

małości, %, nie więcej niŜ: 
30 PN-S-96014 

[16] 
 
2.5.2. Skład chudego betonu 
 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w 
tablicy 4. 
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 
kg/m3. 
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duŜy cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
2.5.3. Projektowanie chudego betonu 
 Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [15]. 
 Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [14], 
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3), 
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [15], 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [16]. 
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu stosuje się: 
- piasek i wodę. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposaŜona 

w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier 
moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miej-

scach trudno dostępnych. 



 Lublin, ul. Krak. Przedmieście 62 – Remont fundamentów,  ścian piwnic i przyziemia **  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  33 

   

 
 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [17]. Cement luzem naleŜy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabez-
pieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Podbudowa z chudego betonu nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniŜej 
5oC oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać produkcji mie-
szanki betonowej, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 2oC w czasie 
najbliŜszych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” lub SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowę z chudego betonu naleŜy układać na wilgotnym podłoŜu. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, od-
powiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00 
„Odtworzenie trasy w terenie”. 
 JeŜeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naleŜy 
ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według doku-
mentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 
wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy podbudowy. 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudo-
wanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, okre-
ślonych w SST, za zgodą InŜyniera. 
 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po zagęszczeniu.  
 Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie 
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, czę-
ściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym po-
winno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, 
w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwie-
nia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykona-
nych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,00 określo-
nego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duŜego, II-ga metoda oznaczania). Zagęsz-
czenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-
rancją + 10% i - 20% jej wartości. 
5.6. Spoiny robocze 
 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać podłuŜnych spoin robo-
czych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 
 W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 
podbudowy, naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic 
w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbu-
dować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu dzia-
łek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas 
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pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie 
przekracza 60 minut. 
 JeŜeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłuŜnej i 1m dla spoiny poprzecznej. 
5.7. Pielęgnacja podbudowy 
 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 
powinna być przeprowadzona według następującego sposobu: 
a) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.  
5.8. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodze-
niami. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli 
wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2.2 i 2.3 ni-
niejszych specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano 
w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
                 z chudego betonu 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań na 
dziennej dział-

ce roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy na jedno 
badanie  

1 
2 
3 
4 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Grubość podbudowy 

 
2 

 
600m2 

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kaŜdej partii kruszywa             
i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
po   7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400m2 

7 Badanie cementu dla kaŜdej partii 
8 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 
10 Mrozoodporność i na zlecenie InŜyniera 

 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
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 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II). 
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
 Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie 
naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2. 
6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 
 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się 
od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 1cm. 
6.3.6. Badania kruszywa 
 Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0cm. Próbki do 
badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy 
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [15]. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach i trzy po 28 
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 
2.5 tablica 4. 
6.3.8. Badania cementu 
 Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tablica 1. 
6.3.9. Badanie wody 
 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [14]. 
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
 Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250 
[3]. 
 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
    betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz 

na 2000 m2 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [18].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tole-
rancją ± 0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczać + 1cm, -2cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń organicznych 
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych; Ŝwir i mieszanka 
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogo-

wych 
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych; piasek 
15. PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgod-

ności 
16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
18. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.06.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

OPASKI PRZY BUDYNKU 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowej lub betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót   i obejmują ułoŜenie kostki 
brukowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− jezdni, 
− parkingów, 
− chodników. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka granitowa - kształtka wytwarzana z granitu szarego . 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posia-
danie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć,   
−  Powierzchnia górna kostek powinna być zgodna z normą zakładową producenta  
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Grub. 60 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego i samochodowego (zjazdy, dojazd opaski). 
Kolory kostek: czerwony, typ Behaton 
3. Srzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w p. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urzą-
dzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia 
z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzy-
stać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawęŜnikach. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport  kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki  układane są warstwowo na palecie.  Kostki przewoŜone są na sta-
nowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PodłoŜe 
 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z   kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpo-
wiedniego rodzaju podbudowy: 
SST D-06.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” . 
  
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych naleŜy   obrzeŜa betonowe lub inne typy 
krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.5. Podsypka 

NaleŜy stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4 – zatoki i zjazdy oraz podsypkę piaskową - chodniki. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm – zjazdy, zatoki i 5cm - chodniki. Podsypka po-
winna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek 
przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypeł-
nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie 
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i od-
powiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
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 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłuŜne 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 
1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa i podbudowy, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-

ści 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


