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1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania specyfikacji
1.1.1.Umowa zawarta z KSSiP w Lublinie:
1.1.2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy projekijpspecyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budamych oraz programu funkcjonalnaytkowego.(Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wsré 2004 r.)

1.1.3. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamen - wg Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16.12.2003r
oraz Ustawy z dnia 19.01.2004 Prawo zamévgieblicznych art. 30. ust. 3Dg. U. Nr 19 z pfn. zm. , poz.
177),

1.2. Celi przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Celem tego dokumentu jest jednozrexcknelenie przedmiotu zamowienia w zakresie wyniago-
sciowych i warunkéw technicznych odbioru robét uveriyliajace propozygj ich ilosciowego ocenienia oraz
propozycg podstawy wyceny okéona w przedmiarach robot.

1.2.2. Przedmiot ST

Przedmiotem SSTasvymagania wykonania i odbioru robét budowlanychazanych z remontem budynkéw przy

ul. Krak. Przedm. 62 w Lublinie .

1.3. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realigaobot
wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Dokumenty umowne:
Dokumenty skladape st na umow nalezy traktowa& jako wzajemnie obfmiajace sk, ale w przypadku
rozbieznoici pierwszéstwo keda miaty dokumenty w nagpujacej kolejndci:
a) Umowa
b) SIwz
c) ST
d) Oferta
e) Inne dokumenty stanowge cz$¢ umowy

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t (wgwspdélnego stownika zamoéwie CPV)
45 40 0000-6 Roboty wykazeniowe obiektéw budowlanych

2. Rozpoczcie robot:

Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisamowy, po pisemnym przgjiu od Zamawiajcego
terenu budowy oraz przekazaniu mwiadczenia kierownika budowy ( kierownikdw béamvych) stwierdzajcego
sporadzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz przgje obowazkéw kierowania budosv

3. Ogodlne informacje i wymagania dotycgce realizacji robot.

3.1. Roboty remontowe budynku iwery cisnien beda wykonywane po wyhczaniu obiektu z wytkowania.

3.2. Przyjmuje si¢ ze przed ztgeniem oferty Wykonawca:

a) Uzyskat wszelkie niezfgine informacje w omawianym przedmiocie co do ryzykadndaci i wszelkich innych
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okolicznaici jakie mog mie¢ wplyw na oferg przetargow i bierze peln odpowiedzialné¢ za odpowiednie
wykonanie, stabiln@ i bezpieczastwo wszelkich czynni na terenie budowy oraz za metody i technologie
uzyte podczas realizacji robét.

b) Podczas przygotowywania oferty opart ssvajiedz na danych przekazanych przez Zamaygiago, na wtasne;j
fachowej analizie i diwiadczeniu oraz na badaniach i wizjach remontowanelgiektu. Jeeli Wykonawca
napotka w trakcie realizacji robét fizyczne przeshk niekorzystne warunki — inneznvarunki klimatyczne — o
takim charakterze, jakich jego zdaniem s$wiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzipowinien
niezwlocznie na gimie powiadomi Zamawiajcego.

¢) Wykonawca ma prawo dokofaiezlzdnej weryfikacji przedmiaru i uwzedini¢ ja w kosztorysie ofertowym.

d) Oferent ma obowzek uzupelni kosztorysy ofertowe o nieztine roboty, ktére jego zdaniem zostaly pogtmi
w przedmiarze robot, aiezlzdne dla prawidlowego wykonania poszczegoélnychorolratlego przedmiotu
umowy.

e) Upewnit st co do prawidtowéci i kompletndci oferty przetargowej oraz ¥oi robot, stawek i cen w ofercie i
kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokmyszystkie jego zobowkania umowne, a tak wszystko, co
maoze byt konieczne dla wkgiwego wykonania rob6t oraz usuaia usterek

f) Dopuszcza si zastosowanie rownowznych materiatdbw w stosunku do przewidzianych w progkcie i
specyfikacji technicznej pod warunkiemze zastosowane materiaty spetbezwzgkdnie wymogi jakéciowe i
technologiczne, oraz na ich zamjamyrazi zgod Projektant i Zamawiagy.

3.3. Wytoniony w drodze przetargu wykonawca jestaowigzany:

a) Realizowa roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 4198 Prawo budowlane z pd. zm., sztuk bu-
dowlary, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robadowikzujacymi Polskimi Normami Budowla-
nymi i Brarzowymi Normami Budowlanymi oraz wymogami technotgiymi okrélonymi przez producentow.
Wykonawca bierze pednodpowiedzialné¢ za odpowiednie wykonanie, stabifdo bezpieczéstwo wszelkich
czynndci na terenie robdt, za metody i technologigte przy budowie, za wszystkie wbudowane materiaty.

b) Wykonawca winien wykonaroboty oraz usugt powstate w nich usterki Vicistej zgodnéci z umow i zalece-
niami Inspektoréw Nadzoru. Wykonawca winien przzesget i $cisle stosowa sig do polecé Inspektoréw Nad-
zoru oraz poledeprzedstawicieli Nadzoru Autorskiego we wszystkisprawach dotyezych rob6t, niezalaie
od tego, czy byly wymienione w umowie, czy nie, ajgma celu wiaciwe i zgodne ze sztgkbudowlan, wyko-
nanie robot.

C) Zapewné staly nadzor nad prowadzonymi robotami przez kimika budowy posiadagego stosowne uprawnie-
nia,

d) Zorganizowa we wlasnym zakresie niegtne zatrudnienie, a naphie zapewrd pracownikom bezpieczne wa-
runki pracy,

€) Zabezpieczy teren budowy przed degiem osob postronnych, Wkiwie zorganizowé plac budowy i poszcze-
golne stanowiska robocze.

f) Organizacja placu budowy wraz z niedbym zapleczem, ogrodzeniem petnym do 2 m, likwal@tacu budowy
oraz upratnigcie po wykonanych robotach najedo obowizkéw Wykonawcy i winna by uwzgkdniona w
ofercie.

g) Zapewné na budowie warunki bezpieamdwa i higieny pracy poprzez wkiwe uradzenie placu budowy (
zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przestamegprzepiséw bhp dotygzych ubra roboczych i ochron-
nych, zabezpiecze ogrodzé, wygrodzeé, oznakowd, tablic ostrzegawczych, szkélé innych wymogoéw w
tym zakresie,

h) Wbudowa materiaty spetniace warunki zgodnie z wymogami wynikaymi z obowizujacych w tym zakresie
przepisow ( ayte materiaty winny posiadaatesty, certyfikaty i inne niezdneswiadectwa dopuszczenia )

I) Stosow& podczas wykonywania rob6t sprawny, dopuszczomgzmpmozor Techniczny, wdaiwie dobrany
sprzt budowlany i transportowy, wdzenia i nargdzia budowlane,

J) Wykonawca jest zobowzany rozliczy sie z materiatéw uzyskanych z rozbiorki i zgodnie zyiga Zamawiag-
cego ziay¢ je we wskazanym przez niego miejscu lub e z nich teren budowy. W tym celu nayeustalt
zgodne z obowzujacymi przepisami miejsce ich wywozu ( np. gruz, zioimne odpady budowlane) i uwzgh
ni¢ w ofercie zgodny z prawem ich wywoéz i ewentgaltylizacg.

K) Stosowa si¢ pod kadym wzgkdem z wszelkimi wymogami ( w tym z ewentualnymitatami ) odnoszcymi sig
do postanowig ustaw pastwowych, zargzdzen, praw i innych regulacji prawnych odnasgch sé do projekto-
wania, wykonywania robdét, usuwania usterek, odbroh6t oraz uruchamiania obiektu.

[) Przekazany plac budowy wraz z niedba, wydzielon, stref, bezpieczastwa, podlega ochronie przez wykonaw-
ce od kradziey, pazaru i bezpieczestwa.

M)Wykonawca wykonywat &dzie wszelkie czynnigi niezkedne dla realizacji przedmiotu umowy w taki sposob,
aby w granicach wynikagych z koniecznéei wypetnienia zobowizan umownych nie zakiécabardziej nk to
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konieczne poraku publicznego, dogbu wytkowania lub zajmowania drég, chodnikow lub plagidublicznych

i prywatnych na terenach nakeych zaréwno do Zamawigjego jak i do osob trzecich. Wykonawca przejmuje
wszelkie zobowijzania, roszczenia, pgpowania, odszkodowania i koszty, jakie mdy¢ nastpstwem nieprze-
strzegania powaszego postanowienia.

4. Roboty zamienne, wydczone i dodatkowe:

4.1. Zamawiajcy w porozumieniu z Wykonawe w uzasadnionych przypadkach aggjich na wzgidzie dobro
inwestycji, mae dokonywa takich zmian w rodzaju, jakoi lub ilosci robdt lub przedmiotu Umowy, jakie
podczas wykonywania robot akasie potrzebne. W tym celughzie on miat prawo wydawania polécdo:

a) pominicia niektérych prac - roboty vagizone

b) zmiany charakteru, jakoi Ilub rodzaju prac — roboty zamienne wykonani@cprednoznacznie
wykraczajcych poza przyjte jako obgte umows (zgodnie z zasadami oklenymi w S T ) - jako
roboty dodatkowe.

4.2. Robotami dodatkowymi i wytzonymi nie g roboty kzdace jedynie odchyleniami ifgiowymi w stosunku do
przedmiaréw robot, ktore to Boi zgodnie z przyjtymi zasadami ( pkt. 3.2 ) Wykonawca winien uverglic w
kosztorysie ofertowym.

5. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT | TERMINOWO SC.

5.1. Program zapewnienia jai

Do obowiazkéw Wykonawcy natg opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezoinspektora nadzoru pro-

gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstavnzamierzony sposéb wykonania robot ziveosci tech-

niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykaneob6t zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST.

Program zapewnienia jakd winien zawiera:

— organizagj wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgpfowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej koritstéirowania jak&ia wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyckhganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologiczrgmmponowany sposob i foknprzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzad#zestosowanych na budowie z ich parametrami techyioznraz wyposzeniem w mecha-
nizmy do sterowania i uggdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spepisz-
czy,kruszyw itp.,

- sposob i procedgpomiarow i bada prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwaezemeszanek i wyko-
nywania poszczegolnych elementéw robét.

5.2. Zasady kontroli jakoéci robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci robét i stosowanych materiatéw.

* Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhjac w to personel, laboratorium, sppyzaopatrzenie i
wszystkie urgadzenia niezgedne do pobierania probek i badan materiatlow arbatr

« Wykonawca kedzie przeprowadZgomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czeistoiciha zapewniajag
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.

* Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czestotliwéci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zosta-
ty one tam okrélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfjest konieczny, aby zapewnivykonanie robét
zgodnie z umow

 Inspektor nadzoru bedzie nmiaieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

* Inspektor nadzoruddzie przekazywa&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach doty-
czacych urzadzelaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboraioyipracy personelu lub metod badawczych.

« Jezeli niedocigniecia te bda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzymazaycie do robo6t badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy niedagi
gniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych mate-
riatow.

» Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i pra@eaiem badamateriatéw i robot ponosi Wykonawca.
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5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

 Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobiera-
nia probek i badania materiatéwzrodta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekantroli robét prowadzonego przez Wykonaweedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawirikdw bada dostarczonych przez Wy-
konawe.

* Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzic badania niezale od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lutiadkowych bad& albo
oprze st wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw i rob6t z dokumentagprojektowvy i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnyaty dodatkowych badia pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawce.

5.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa mgyjkay, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 199@r. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnblub certyfikat zgodnosci z PolstNorma lub aprobat techniczm, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjgzeli nie s objete certyfikacy okreslom w pkt. 1 i ktore
spetniaj wymogi SST.

3 znajduj sic w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przy-
padku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wyeree przez SST, kda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada te dokumenty, oksslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriady, ktore nie
spetniaj tych wymaga bed odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegowbowiazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego. Prowadze-
nie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawdoldane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy begddokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpieggeva ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisysbezytelne, dokonane trwatechnika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przéakczone do dziennika budowy protokoty i inne doku-
menty keda oznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nad-
zoru. Do dziennika budowy nalewpisywa w szczegoélnosci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji kimjeej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakosci i harmonograméw robét,

« terminy rozpocgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

« przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacycheigapcych zakryciu, cz&iowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresieamykvania robot podlegajacych ograniczeniom lub wyaméom

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynéw geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpiecreindd,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranid@kdraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem kto je

przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli Zigoiem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu rob6t

* Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediazone Inspektorowi nad-
zoru do ustosunkowanizesi

« Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pg
lub zagciem stanowiska.

* Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irdpea nadzoru do ustosunkowania. $rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roelie faktycznego postepuidego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukce®ywrjednostkach przgfych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nasteqmgj dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedprzechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj-pr
wem. Wszelkie dokumenty budowyda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazy-
czenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ralaéonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu |kspe
ra nadzoru o zakresie obmierzanych robét i termobigiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indmie$ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony zgstcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie okrélonym w umowie.

6.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okrélania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnydggodne z jednostkami oldtenymi w dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej, przedmiarze robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastepujcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalaciji i adzex technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavaji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

« Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

» Odbior robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiviajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegdeposrobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru

« Gotowas¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawdaemp do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedziegnasadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak wiciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

« Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdaieimentow zawieragych
komplet wynikdw badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiw konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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7.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cz&i rob4t. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozé ostatecznym rob6t. Odbio-
ru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

« Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotoiido odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wyko-
nawe: wpisem do dziennika budowy.

» Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustatomydokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecieud®entow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

« Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagponez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzor
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ickrocjakosciowej na podstawie przegiaych dokumen-
téw, wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania rob6t z dokumentagprojektowy i
SST.

» W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapaz®a realizagj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw c&@owych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot ukupe
niajacych i robét poprawkowych.

« W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t asgowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, kga@zerwie swoje czynnosci i ustali nowy termirbiau
ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisie,jakg¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaeh
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projeki®ST z uwzglednieniem tolerancji i nie makgizego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbp@mniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Za-

mawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawcaz@sbwiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawgzj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianaokahanymi w toku wykonania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamignne

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryczanikajacych,

. protokoty odbioréw agciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaie

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodséi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak beezpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoZdl)(P

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioprzekazania tych robot vileicielom uradzen,

10. geodezyjna inwentaryzagowykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niesgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarzdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgni@lgda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmii gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi iarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazamyc

usungciem wad, ktére ujawniaeiv okresie warancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogamacyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizjialniek-

tu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie,@dbiér ostateczny rob6t(kaowy) robot”.

~NO U WN

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarow ustalora dla da-
nej pozycji kosztorysu przgfa przez Zamawigcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyckattowo
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podstawy pfatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe bedzie uwzgledfiaszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadag sie na jej wykonanie, oktene dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdie@l; obejmowac:

* robocizne bezpwedni wraz z narzutami,

* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowiazeymi przepisami, ale z waptzeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@1p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpisblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpoFarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. N¥7, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochimaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach phfich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2286).

9.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny zgoglravyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ErfDz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie oki&enia polskich jednostek organi-
zacyjnych upowaFnionych do wydawania europejskjmioldat technicznych, zakresu i formy aprobat ongtzut
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2p8z. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzenia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, [{&50).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 43z.p401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygeej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstaehrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniarzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakrésuny do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznycikenania i odbioru robét budowlanych oraz progrdomk-
cjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniasidrpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowagi@bow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie dzien-
nika budowy, montau i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajacego dane dotgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198z.2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bautbmo-montaowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batdmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200
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CZESC Il - SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
1.0g6Ine zasady:

1.1.0Opracowaniem obejnagym zestawienie planowanych rob6t z szacunkowyticzdmiem i podaniem ikzi
jednostek przedmiarowych, zaproponowaniem podstd@aywyceny obejmacym szczegdtowy opis robot
(wyszczegolnienie i opis czyném wchodzcych w zakres rob6t,zyte materialy, speg itp.) jest zadczony do
opracowania przedmiar robét. Roboty wymagajdodatkowych informacji zostaomdwione oddzielnie.

1.2.Wykonane roboty mugby¢ zgodne ze sztukbudowlan, Specyfikacj techniczia wykonania i odbioru robot, z
uwzglkdnieniem Polskich Norm wprowadzaajych normy europejskie lub europejskie aprobatiinazne, a w
przypadku braku Polskich Norm zgodnie z wytycznyrkieslonymi w art. 17 ust. 2 Ustawy o zaméwieniach
publicznych.

2. PB hydroizolacjiscian fundamentowych i przyziemia budynkéw KrajoBekoty Sdownictwa i Prokuratury w

Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieie 62

Zakres robot obejmuje:

 roboty rozbiérkowe i ziemne

* izolacje poziome i pionowsian fundamentowych
« remont opasek przicianach

CZESC Il - RYSUNKOWA:

Rys nr 1 — Plan sytuacyjny

Rys nr 2 — Rzut piwnic i terenu — projekt robétlamyjnych 1:100
Rys nr 3 — Rzut parteru i terenu — projekt robétazyjnych 1:100
Rys nr 3 — Rzut parteru i terenu — projekt rob6taezyjnych 1:100
Rys nr 4 — SzczegOly A iB izolacji pionowej i poaiej 1:25
Rys nr 5 — Szczeg6t C izolacji pionowej i poziomej 1:25
Rys nr 6 — Szczeg6t D izolacji pionowej i poziomej 1:25

Rys nr 7 — Szczeg6t E izolacji pionowej i poziome;j 1:25
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowych specyfikacji technjezh
Przedmiotem SSTasvymagania wykonania i odbioru robét zag@nych z remontem budynkow przy ul. Krak.
Przedm. 62 w Lublinie .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacje techniczaedskumentem kontraktowym obayzujacym przy realizacji rob6t wymienio-
nych w p.1.1.

1.3. Zakres robé6t obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmujg roboty zwigzane z remontem budynkéw przy ul. Krak.
Przedm. 62 w Lublinie .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostanuzyte wymienione porej okrelenia , to ich znaczenie naleinterpretowa nasgpuja-
co:

1. Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budyuokitbudowle stanowce baz techniczno-aytkowa, wyposaone
w instalacje i uradzenia niezldne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez &aiaacego rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, nigitie do jednoznacznego oklenia parametrow technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jegoesighw stanowice integrala czg$¢ Kontraktu.

3. Dziennik budowy - urdowy dokument wydawany przez Wtawy organ administracji gestwowej staacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizzmjiania budowlanego, rejestrowania dokonanychoodivi
robot, przekazywania polete korespondencji igdzy Zamawiaicym, Wykonawg i Projektantem.

4. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczyaey i kohczacy sk 0 pétnocy.
5. Dzien roboczy - wszystkie dni, za wagkiem ustawowo wolnych od pracy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykamra upowaniona do kierowania robotami i do wygb-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakt
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7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonugeakiresowych wyliczé
i zestawi@ wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodni@sztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, nightie do przeprowadzenia badgrob zwhzanych z ocenjakosci
materiatow i robot.

9. Materiaty - wszelkie tworzywa niegthne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektowa i specyfika-
cjami.
10. Odbidr - ocena robo6t wykonanych przez Wykoreawc

11. Odpowiednia /bliska/ zgodfie zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony z przeaitnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzajbot.

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykopngmzez Zamawiapego do wykonania zadania budowlane-
go.

13. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy wygujacy pod budowd.
14. Pozwolenie na budaw zezwolenie wisciwych organéw administracji patwowej na wykonanie robot.
16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fingdzdaca autorem dokumentacji projektowej.

17. Przedmiar robot - ¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca egéiowe wyliczenie przewidzianych
do wykonania robét.

18. Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi aeg na celu zapewnienie prawidtowego i terminowegjamiczenia
realizacji.

19. Rysunki - graficzna ez¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyii wymiary
obiektu krdacego przedmiotem robot.

20. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST - Zihdwizujacych wytycznych i wymagaokreilajacych warunki
i sposoby wykonania robot, ich kontroli oraz zasadpioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych didizaciji
konkretnego zadania budowlanego lub jego elemetdupwiaca integradnczes¢ Kontraktu.

21.Sprzt - wszystkie maszynyyrodki transportu i drobny spgzz uradzeniami do konserwaciji i obstugi, potrzebne
do prawidtowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktéfefto na wykonanie zadania budowlanego lub rob6t namvaru
kach okrélonych w Kontrakcie Zamawiagy przypat, albo legalni nagpcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane -gziowe przedsiwziecie budowlane, stanowiace @ catas¢ budowlan, konstrukcyj-
na lub technologicz#, zdolm do samodzielnego spetnienia funkcji techniczagitkowych.

1.4.2. Przyite oznaczenia i skréty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Bratbwa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy tererobgydw catdci lub w takich fragmentach, ktore siezlzdne
do realizacji zadania zgodnie z prgym programem realizacji.

1.5.1.2. Zamawiapy przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budaw
- dziennik budowy
oraz w dwéch egzemplarzach:
- dokumentagjprojektova
- plan uzbrojenia terenu etggo realizagj zadania
- map; sytuacyjno-wysok&iowa zawierajca punkty i poziomy odniesienia nieatene do wytyczenia budowli i
wszystkich jej elementéw

1.5.2. Obowjzki Wykonawcy
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1.5.2.1. Wykonawca jest zobaaany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszygstkej elementow w planie i
poziomie na wszystkich etapach rob6t, oraz clérgnprzed uszkodzeniem.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do alemgipZzamawiajacemu:
- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.5.2.3. Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym siige
rzadku od momentu przgjia do czasu odbioru koowego. W miag postpu robét teren budowy i jego
otoczenie powinno yuprztane z nadmiaru materiatow, konstrukcjgdhego spratu i zanieczyszcze

1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpigstzeo robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawiexd podstawowe informacje o budowie;  zgodnibavwiazuja-
cym prawem budowlanym.
- przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowgliezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.
- zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaljgczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposza plac budowy w odpowiedni sgtzprzeciwpaarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzeédagdzie zasad ochronyodowiska na placu budowy i poza jegodiam. W szcze-
golnasci Wykonawca powinien pogf odpowiednigsrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem ciekOw wodnych i gleby paliwel@jaoni, chemikaliami i innymi szkodliwymi sub-
stancjami
zanieczyszczeniem powietrza gazamidmpy
przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
maliwosci powstania pgaru

niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpogziem rob6t Wykonawca ma obazek podjé¢ niezkzdne kroki w celu zabezpieczenia instala-
cji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Wykonawca ponosi petndpowiedzialné¢ za opiek na wykonanymi robotami, przygotowanymi materia-
tami oraz zgromadzonym na placu budowy sfam w okresie od przgjia placu budowy do odbioru ke
cowego robot.

1.5.2.8. Wykonawca zobogdany jest do ochrony przed zniszczeniem wiésinoublicznej lub prywatne;j.

1.5.2.9. W przypadku natrafienia na przedmioty tatye lub majce warté¢ archeologicza Wykonawca ma obo-
wiazek powiadond Zamawiajcego i pastwowe wladze konserwatorskie oraz przerwzboty do czasu
dalszych decyzji.

1.5.2.10.Podczas realizacji zadania budowlanegoongikca powinien zapewnkatrudnionemu na budowie perso-
nelowi odpowiednie ugtlzenia socjalne i sanitarne i niedopuszada pracy w warunkach niebezpiecznych
lub szkodliwych.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania rob6t powinny &ygodne z dokumentacprojektova, wymaganiami okre-
slonymi w SST i opracowanym przez Wykonawarogramem zapewnienia jada /PZJ/, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego.

2.1. Materiaty musgpochodzt zezrédet zaakceptowanych przez Zamawiago

Jeili materialy @ réznej jakaci z danegarddta naley zmient zrédto zaopatrzenia.

2.2. Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest stwierdzagy ich zgodné¢ z SST przed wy-
konaniem badajakasci.

Materialy oparte o atesty matpy¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodteviasciwosci z wymaganiami SST to takie materiaty zostadrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiany do sktadowania i przechowywania materiatéwpessb zapewniagy ich jakaé i
przydatnd¢ do robét.

2.3.1. Materiaty winny by sktadowane oddzielnie wedtug asortymentéwoidet dostaw z zachowaniem wymogéw
bezpieczastwa i z maliwoscia pobrania reprezentatywnych prébek.
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2.3.2. Materialy, ktorych jaké zostata zakwestionowana lub co do ktorych zachedipliwos¢ pod wzgédem ja-
kosci powinny by sktadowane oddzielnie. Ich dostawy rglerzerwa.

3. Sprzet

Dob6r sprztu do wykonania rob6t przewidzianych w Kontrakcmmmien gwarantow@ jakos¢ robot okrélona w
dokumentacji projektowej i SST. Dobor sgiiz Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamjaeggo.

W PZJ szczegdinuwag: nalezy zwrdcic na dobér sprtu do wykonania robot.
4. Transport

Dobdérsrodkow transporu Wykonawca przedstawia w PZJ deptiecji Zamawiajacego.
4.1. Transportu mieszanki betonowe;j.

W czasie transportu nie wolno dégid do rozdzielenia gisktadnikbw mieszanki betonowej. Stoséwealezy
mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czaswozu ograniczydo minimum.

4. 2. Do przewozu lepikéwirodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem

Srodki transportu powinny posiaélavyposaenie specjalne w zaieoici od rodzaju tadunku.

4.3. Ograniczenia obxienia osi pojazdoéw

Wykonawca powinien dostosoivsic do obowszujacych ograniczé obcihzen osi pojazddw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicameploudowy. Jeeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym adz@niu i takich pojazdéwzyje, to poniesie koszty wzmocnienia na-
wierzchni drogi i koszty naprawy,§etaka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie roboty olete Kontraktem powinny kyzgodne z dokumentacprojektowa, wymaganiami SST
dla poszczegdblnych rodzajow robét wyszczegolnionyetachunku iléciowym i z poleceniami Zamawigego.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialnét za jak@é wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robéhedz-
cych w sktad zadania budowlanego. Wykonanigdkgo rodzaju robé6t powinno &ydnotowane w dokumentach
budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, spdzenia dokumentéw batla pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobaxény jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpie
czenia nagpujacych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy
- kskgi obmiaréw
- dokumentéw bada oznaczé laboratoryjnych
- atestéw jakixiowych wbudowanych elementéw
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robét

Pomiary i wyniki bada musz by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podgigamez Wykonawge
i akceptowane Zamawiajacego.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pigriz wtasciwego organu administracji pstwowej zeszyt z ponume-
rowanymi stronami stiacy do notowania wydaraezaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadlaodow-
lanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw rolpdzekazywania poleéei innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawd Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powirlmy¢ dokonywane na
biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystijacych na budowie przypadkéw wymag@ajch odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien dyaopatrzony w dati podpis osoby dokonagej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiskazblwwego oraz nazwy instytucji, ktpreprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowysitgyuje rownie:
- przedstawicielom patwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zaledszpieczgsta wykonywanych
robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowgayallo obowizkéw Kierownika budowy.
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5.1.2. Kstga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokersij okresowych wyliczé i zestawié wykona-
nych rob6t w ukiadzie asortymentowym zgodnie z &Iz rachunkiem ikziowym. Pisemne potwierdzenie obmia-
réw przez Zamawiajacego stanowi podstale rozliczeé. Ksigge obmiaru robot prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyge jakaci robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét ocazzgodné¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny
jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowizkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeaégu programu
zapewnienia jakai /PZJ/, w ktérym przedstawiagstamierzony sposéb wykonania robét,aieosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i paxdégmi Zamawiajcego.

W szczegdlnéci program zapewnienia jakt powinien zawieré&
- opis organizacji wykonania rob6t w tym: termisposéb prowadzenia rob6t, organigaachu na budowie,
zasady bezpiecastwa robot.
- wykaz maszyn i ustlzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametaglinicznych oraz opisem wypo-
sazenia w mechnizmy do sterowania i afizenia kontrolno-pomiarowe.
- wykazsrodkéw transportu
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikaigfirzygotowania praktycznego.
- opis procedury kontoli wewtrznej podczs dostaw materiatéw, sprawdzania cho®ania sprgu oraz prowa-
dzenia robdt.
- opis posipowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
Do obowhazkdw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jgdonaterialdw mgdzy innymi naley:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatdpowiedniej jakéci.
- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przegfieania materiatow, ktére zagwarartaiachowanie ich
jakosci i przydatndci do planowanych robot.
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby radgic zapewniona rytmiczébrobot.
prowadzenie systematycznej kontroli jakiootrzymywanych materiatéw.

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci materiatdw, sprau i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

6.2. Koszty badakontrolnych jakéci ponosi Wykonawca robot.

6.3. Jeeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badastaln uznane przez Zamawiajacego za niewiarogodne,
to maze on zaadat powtdrzenia bada

Jezeli wyniki bada zakwestionowanych przez Zamawiajacegopsitwierdz i spetniy wymagania SST, to koszty
tych bada ponosi Zamawiagy. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniwceavistej ilasci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszazksidze obmiardw.

Obmiar rob6t obejmuje robotydige w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewade potwierdzone przez Za-
mawiapcego.

Roboty podaneasw jednostkach wedtug SST i rachunkudimwego.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinnydyykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robé6t zanikajacych przeprowadzansczasie ich wykonywania

7.2. Obmiar robdt ulegagych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub g¢itb§ci powinny by uzupetnione szkicami ksiedze obmiaru lub
dofaczone do niej w formie za¢znika

7.4. Obmiar robét ziemnych powiniendwykonany metosl pomiaru przekrojéw poprzecznych

- wykopu oznacza objos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
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- nasypu oznacza objétomateriatu mierzofipo zagszczeniu nasypu.

7.5. Obmiary innych robot przeprowadza sjodnie z p.7 SST

8. Odbior robot

Odbidr robot jest to ocena robét wykonanych przekdvawe.
8.1. Podziat odbiorow

8.1.1. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Jest to kdcowa ocena iléri i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie meatji zanikag lub ulegag
zakryciu.

8.1.2. Odbidr cgiciowy

Jest to ocena ifgi i jakosci wykonanych robdt, stanowgych zakéczony, odebny element konstrukeyjny lub tech-
nologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbiér kacowy
Jest to ocena ifmi i jakosci catasici wykonanych robét, wchodeych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jaekelementow robét w okresie gwarancyjnym oraz mmaiazanych z usu-
waniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru rob6t
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréveszzowych i odbioru kdcowego nagpujace dokumenty:
- dokumentagj projektov i SST
- dziennik budowy i kgge obmiaru
- receptury i ustalenia technologiczne
- atesty jakéciowe wbudowanych elementéw i materiatéw
- dokumentacje powykonawgz
- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawiera
- zakres i lokalizaejwykonanych robot
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatdzonej dokumentac;ji
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét
- dat rozpoczcia i zakdiczenia robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawdo oceny jakéci i zgodndci odbieranych rob6t z dokumentagjrojektovws i SST g badania i
pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jakb zak@czeniu rob6t oraz ogliziny podczas dokonywania
odbioru.

8.3.2. Podstawdo odbioru g ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywareez komisi odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapigdo dziennika budowy i przekazuje Zamawiajaceora-k
pletny operat.

8.5. Zamawiajcy po stwierdzeniu zakazenia robét i sprawdzeniu kompletoboperatu kalkulacyjnego potwierdza
Wykonawcy jego przycie.
8.6. Odbioru kécowego dokonuje komisja powotana przez Zamawego.

Jaka¢ i ilos¢ zakaiczonych robd6t komisja stwierdza na podstawie opevedz badai pomiaréw wymienionych w
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza rgéélwykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

8.7. Jeeli komisja stwierdza, ze jakbwykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymagardgkumentacji pro-
jektowej i SST z uwzglnieniem tolerancji, lecz nie maakszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, toadok
nuje st potracen jak za wady trwate.

8.8. Jeeli komisja stwierdzize jaka¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumenpacjektowej i SST, to
wytacza te roboty z odbioru.
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9. Podstawa pfatnéci

Rozliczenie robét nagbuje na podstawie ikgi wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowpdstaw ptatno-
$ci s ceny jednostkowe okéne w rachunku iléciowym. Ceny obejmuajwszystkie czynnéi konieczne do prawi-
dtowego wykonania robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01 Rozbiorki
Spis tréci

Strona

Strona
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3. ] = ¥ TR 17
4. NI RN ] 2O ] = LT 17
5. WYKONANIE ROBOT oottt ettt e e e e e e e e e eee e 18
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT ..ottt e et e e e 18
7. OBMIAR ROBOT .ottt et et ee e e et e e e et e et e et e et e et e e e e et e eeeeeeenaeeae 18
8. ODBIOR ROBOT ettt ettt ettt e e et e et e et e e e et e e e e eeeerae e 18
9. PEATINOSCI ettt et e e e e et et e e e et e et et eee e e e e ee e e e nans 18
10. UWAGIH SZCZEGOLOWE ...t e e et e e et e ee e e e e e e eeaen 18
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru

robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyeniionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace

i majace na celu wykonanie robdt wyptijacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodz

— Odkopanie fundamentow

— Rozbiorka opaski z ptyt chodnikowych i kostkith

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogolne.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj projekto-

wa, SST i poleceniami Zamawigjego.

2. Materiaty
Dla rob6t rozbiérkowych wg B.01.01.00

3. Sprzet
Do rozhiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony fadunek zabezpieozyprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

Roboty remontowo-budowlane winnybgrowadzone przy zachowaniu warunkéw technicznygkowywania robot

budowlanych i ziemnych oraz obawaujacych przepiséw BHP:

. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roksprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 2008r.169, poz. 1650)

. Rozp. MIPS warunkéw dnia 26.09.1997 r. w spravgéloych przepisow Bezpiecistwa i higieny pracy z
pozn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650)

5.1. Elementy stolarkidlusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wiaiciela obiektu do odzysku wykwz otwo-

réw, oczycic, i skladowd.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymas
— Rozbio6rki obrobek m2
— Rozbidrki i rozkucigcian, tynkdw mb i m2
- Demonta slusarki i stolarki kpl
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olate B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikaych wedtug zasad ¢tych w
SST B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5
i odebrane przez Zamawagpgo mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe
10.1 Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownebadeowania zakwalifikuje Zamawigy.
10.2 llasci robét rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Zamawéago.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00 SZCZEGOLOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE

B.02.01 Roboty ziemne
B.02.01. Wykopy
B.02.02. Transport gruzu i ziemi
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizsy wymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t ziemnych i
matej architektury realizowanych w aie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robGemnych
przy odkopywaniu fundamentéw obiektéw budowlanych.
1.3. Zakres rob6t obfych ST
W zakres tych robét wchoglz
B.01.02.01. Transport gruntu
B.01.02.02. Wykopy - wykonanie wykopéw w gruntantbskalistych (kat. IV),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlaniabaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— szczegobtowe warunki techniczne wykonania robpt (wymagane zageszczenie zasypki, itp.).
1.4.2. Glebokosc wykopu —mdica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniueif warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.4. Wykopsredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta wigia@ch odl do3 m.
1.4.5. Wykop giboki — wykop, ktérego gtebokosc jesteksza nk 3 m.
1.4.6. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowénitwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonyaa
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzaraych prac zwiazanych z tym obiektem.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoscadttaryzujaca stan zageszczenia gruntu,
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przegaz@rzepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieagy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, atsppel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.5.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpastwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni opowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.
2. MATERIALY.
2.1. Materialy — nie wygpuja
2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wywiezione na wysypisko.
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3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu

Roboty ziemne wykonywane:th recznie, dla ktérych Wykonawca zapewni powszechroe@vany spre.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Do transportu mas ziemnych przewiduje semochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowaigzebot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedanggpetvymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaa biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych rakiteri
wykonywanych robot, za ich zgodiiaz dokumentagj projektove, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne vieggie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi sksaymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyrai
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakagaek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wyatatego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Doktadnosc wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggadjace péniejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Rvgikonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadni
cze linie krawedzi wykopdw powinny byvytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levp@za obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzygi na tawach powinno lysprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dalanbudowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byc wykonane z dok&scia do +/5 cm dla wyznaczenia charakterystycz-ych
punktéw zatamania.

5.3. Likwidacja wykopéw.

Wykopy likwidowat gruntami spoistymi np. lessem lub glinami piasatayi, uktadanymi wratw. co 20 cm z do-
ktadnym zagszczeniem do stopnia zsgczenia 1d=090.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakaczeniu powinny obejmowéa

- zgodnd¢ wykonania robdt z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Program zapewnienia jai
Do obowiazkéw Wykonawcy natg opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktadzoru programu
zapewnienia jakizi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykovaaobdt, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgednilokumentacja projektowa, SST oraz poleceniarsiale-
niami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
6.3. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osiagi€ zatazong jakosé
robot.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, albione procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykomamiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na igisth
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego tasma, szatviplady o dtugosci 3 m i poziomic
2 Pomiar dna wykopu niwelatorem, w odstepach con2@omiar rzednych powierzchni wykopu
6.6. Rzdne wykopu ziemnego
Rz¢dne wykopu ziemnego nie mpgoznic¢ sie od rednych projektowanych o wiecejz-3 cm lub +1 cm.



Lublin, ul. Krak. Przedmigie 62 — Remont fundamentdygian piwnic i przyziemia ** Specyfikacja techniazn
str. nr 21

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykamych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektoB&T, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru raleéonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lkspe
ra nadzoru o zakresie obmierzanych robét i ternobigiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiki obmiaréw.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t
Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skyajinbeda obmierzone poziomo wzdhinii osiowej.
Jesli SST wihasciwe dla danych rob6t nie wymagagaej, objetosci beda wyliczone w nj@ko dtuga¢
pomnaona przezsredni przekréj wg objefsci wykopu w stanie rodzinnym.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowaicgasie obmiaru robét bgdaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zaiu,
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryc
Odbidr robét zanikagych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej eeélosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakry@dbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub kgyanpowota-
na przez Zamawiajacego. Gotowosc danej czesci dibdtibioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienniidob
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzOdbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nierniej
jednak nk w ciagu3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulavpazez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustaltada-
nej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowyefcenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest asat(kwo-
ta) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosstary
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej bedzie uwzegtiniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonarkiesione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Transport gruntu - ptacisiza m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uedgieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuje:
- zatladowanie gruntu rigodki transportu
- przew6z na wskazarodlegta¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaitce
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symhb@@ziat i opis gruntow.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tmn
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschbierne;.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczgaigu.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlédDe U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pOzniejszgmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn&@5.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montarazbi6rki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacdgoe dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochronyuai®z.
U. 2 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnidué2go 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higigracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).

ook wWNPE
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SZCZEGOLOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE

B.03.00 IZOLACJE PIONOWE
B.03.01 Wykonanie izolacji pionowegcian piwnicznych bitumiczng masy uszczelniapca
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1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowe] specyfikagjhtécznej (ST) s wymagania dotycce wykonania i odbioru

izolacji pionowychscian fundamentowych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezanieniowej, przy uyciu dwuskfadnikowej, elastycznej masy bitumiczradhperowej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podsiade opracowania szczegétowych specyfikacji techmich (SST) - do-

kumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniealizacji robét, ktérych przedmiotem w cadolub czsci

jest wykonanie izolacji pionowdgian podziemnych mashitumiczno-polimerow.

1.3.Zakres rob6t olatych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie:

- izolacji i uszczelni# podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznoimarowej masy uszczelnigjej 1zola-

cja ta musi by zabezpieczona podczas zasypywania wykopow phagtyropianu grub. min. 2cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj

- roboty budowlane - wszystkie czynnii zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z asiami doku-

mentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonaa roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykamaobot,

- procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontrolujeszcze-

g6lne operacje robocze; procedurazenbyt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukaja

- ustalenia projektowe - dane opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisage roboty nie-

zbedne do jego wykonania,

- podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powdmai ktérego wykonanaebzie izolacja,

- faseta— wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem pEpaASOPLAST-MZ wykonane na p@izeniu po-

wierzchni pionowych i poziomych,

- warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréséaidub r&znic pozioméw po-
wierzchni podtaa,

- warstwa wygladzapca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania giggiasvierzchni podiaa.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania prac oraz za zgodda@ dokumentagj projektows, Specyfika-
cja Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

2.1. Dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masacasiniajca o nasfpujacych wigciwosciach:
- mostkuje rysy w uszczelnianym podin

- tworzy bezszwowi bezspoinow powtoke izolacyjm,

- do naktadania na wszystkich pozkah budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowizaca,

- zasypanie wykopow mitiwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),

- ekologiczna,

- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i p@anie watkiem,

- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgtmguchych podtaach.

2.1. Gotowa, modyfikowana polimerami, cementowaaap naprawcza do uzupetniania ubytkéw.
2.2.WODA

Do przygotowania zapraw i nawénia podiga mazna stosowéawodg odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zagrdBez bada laboratoryjnych mgna stosowawodochgo-
wa wodk pitna.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodiesacych tluszcze organicz-
ne, oleje i mutk.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

do przygotowania podia — sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki dane,
do przygotowania zaprawy uszczeln@gj — mieszadto wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do naktadania — sztywnygzel, szczotka, paca, kielnia,

do ckcia tam i fizeliny — naxyczki, nG.

4. Transport
4.1. Materialy firmy Schomburgaskonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i work Dlatego mma je

przewozé dowolnymisrodkami transportu wiellkia dostosowanego do #oi tadunku. tadunek powinien by
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptypakowane w wiadra i pojemniki nalechront przed
przemarzniciem.

4.2.Wodg, (jezeli nie istnieje maliwosé poboru na miejscu wykonywania robdt) nglelowozic w szczelnych i czy-
stych pojemnikach lub cysternach. Zabranigpszewaenia i przechowywania wody w opakowaniachépom-
kach chemicznych lub w takich, w ktérych wéaziej przetrzymywano inne ptyny lub substancje auagzmient
sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robdt

5.1.Przygotowanie podia

Podiaze musi by czyste, néne, réwne, bez kawern, ubytkdw, rygkpie¢, substancji zmniejszajych przyczep-
nos¢. Podlae musi by niezmraone, nédne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rgagdzioréw oraz szko-
dliwych zanieczyszcze Krawedzie naley sfazow& (zukosowd) za wyoblenia odpowiednio zaodgli¢.
W przypadku wody pod émieniemzelbet musi spetnianorne DIN 1045. Mur i inne podiza nie powinny posiada
przy wodzie dziatajcej pod cnieniem rys o szerokoi powyzej 1 mm. Mana stosowéna suchym i lekko wilgot-
nym, lecz chtonnym podimi. Wilgotne podtae wydiuza czas twardnienia.

Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powbikimiczne np. stare, knge (naktadane na zimno lub
goraco) powtoki nadaj sie jako podiae o ile wykazyj wystarczajca wytrzymalad¢ do przygcia nowej warstwy
uszczelnigjcej. Miekkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych esjiulbitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelriaych nie nadajsic na podiae pod masy isolacyjne.

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podi@. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, krawzie odsadzki fun-
damentowej naley oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentéw nalg potraktowa ze szczegdnpie-
czofowitdécia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne @bjace przyczepni& czesci nalezy usuryé z calej
powierzchni za pomac odpowiednich nakglzi np. ecznej szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf
Pleidelsheim
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5.2. Spos6b stosowania:

Jako powtok gruntupca nanosi si szczotlg lub szerokim pdzlem np. EUROLAN 3 K, rozciezony wod w sto-
sunku 1:10. Po wyschytiu powtoki gruntujcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.
Naktadanie uszczelnienia z masy izlacyjnej ¢@age zgodnie z norsDIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z og6Inymi
wytycznymi wykonywania powltok grubowarstwowych wicajmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces rapoc
powinien by przeprowadzony najszybciej jak to jestaiwe, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku ofy@nia spitrzom (napieragca) woda przeaczapca sie i woda gruntovg przed
drugim procesem roboczym roboczym ngleatopé wkladke wzmacniaica z siatki z polipropylenu. Masa aga
swoje ostateczne wdaiwosci po petnym zwizaniu i wyschrgciu. Dopiero péaniej mazna przysipi¢ do przyklejania
piyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywanmigopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem diena
Nalezy uwazat, aby pod warstwizolacyjm nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona gvpuizostd na
zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno syda@ezpdrednio na stwardniatizolacg gliny, gruzu anizwiru grubo-
zZiarnistego. W przypadku silnego nastonecznieniezgaoboty izolacyjne, zgodnie z og6inymi zasadanilsiz
tynkarskiej, wykonywéa wczesnym ranem lub pdym wieczorem albo stosowaacienienia.

Warunki techniczne i jakosciowe spetnia massSUPERFLEX 10. Dopuszczasitosowanie zamiennie materiatow
o réwnowaznych parametrach.

5.2.0chrona powtoki.

Powlole uszczelniajca nalezy chront przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniagghanicznymi. Przed
zasypaniem wykopu powtgkzabezpieczyprzed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze stgraplub styroduru
przy wyciu kleju.

6. Kontrola jako $ci robot
Nalezy przeprowadzi badanie materiatow, podta i wykonania izolacji wg ponszego schematu, a zZkej czyn-
nosci sporadzi¢ odrgbny protokot lub dokonaformalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1.Badania przed przygtieniem do robot

Materialy:

- Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontroléwalezy terminy przydatnéci, szczel-
nos¢ pojemnikow, zgodnid wagowe.

Podiaa:

- Nalezy skontrolow& podtaze pod wykonanie uszczelnienia preparatem poeink zgodnéci z wymaganiami
(czysta¢, nadnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2.Badania w czasie rob6t

Badaniu podlegajwszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowai¢ wykonania warstwy gruntagej,

- prawidtowas¢ wykonania faset i napraw podtn,

- prawidtowas¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadamiarstwy izolacyjnej naley na bieaco kontro-
lowa¢ zwzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplik@vj@dno opakowanie gotowej mieszanki na viors wy-
dzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podta),

- prawidtowai¢ wklejenia tam i fizeliny.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét prowadzizgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi valiigti Naktadéw Rzeczowych ,KNR
BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.

Jednostl obmiarowy jest:

- 1 nt - dla wykonania powtoki uszczelnigiej z masy COMBIFLEX-C2 z doktadgtia od 0,1 m. Z obliczonej
powierzchni potica st elementy o powierzchni wkszej od 0,25 i

- 1 nt — dla wklejonej fizeliny ochronnej,

- 1 nt — dla wykonanych napraw pod zapraw cementow,

- 1 nt - dla gruntowania powierzchni,

1 mb — dla wykonanych faset,

1 mb — dla wklejonej tany uszczelniajcej.

8. Odbiér robot
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Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozédi wszystkie operacje technologiczne wymieniongkive
zostaly ocenione pozytywnie. Nie wystja przecieki.
Z czynndci odbiorowych nalgy sporzdzi¢ protokot odbioru i daiczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawyptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady nf wykonanej izolacji, kady nf wklejonej fizeliny,
kazdy metr bigacy faset i wklejonych &, kazdy nf wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaoferosiany
przez Wykonaweg i przyjetych przez Zamawiagego.

10. Przepisy zwhzane

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimn

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewneadtvosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbamidmymni i wodnorozcigczalnymi farbami emul-
syjnymi.

PN-EN 1015-3:2000

Metody ba@laapraw do muréw. Okgétenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000

Metody ba@laapraw do muréw. Okgétenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody batlaapraw do muréw. G#¢ 12. Okrdlenie przyczepni do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masykaniskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suchesranki tynkarskie.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Viigamnia i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002

Cement. &2 1: sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementow po-
wszechnegoaytku.

PN-EN 197-2:2002

Cement. &¢ 2: Ocena zgodrigi.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane ¢fiz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsm.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy zgaa. Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodn
$ci i ocena zgodni.

PN-EN 1015-2:2000

Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie praakraw do murdw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

o
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.04.00 IZOLACJE POZIOME
B.04.01 Izolacje poziome met. iniekcji niskoénieniowej

Kod: 45453100 Roboty renowacyjne

Wykonanie przepony poziomej zabezpieczagej przed podciaganiem kapilarnym wilgoci
w $cianach przy uzyciu preparatu krzemianujacego na bazie zwizkéw krzemu

Spis tréci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
przepony poziomejcian (muréw)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstal® opracowania szczegdtowych specyfikacji techmich
(SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowychypzlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotentato-
sci lub czsci jest wykonanie przepony poziomian (izolacji poziomej murdw) przyzyciu preparatu krzemia-
nujaco- hydrofobizujcego roztworu na bazie zygkéw krzemu.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji poziomej zabezpieczgjej przed podaganiem kapilarnym wilgoci Wcianach murowanych z cegly meto-
da iniekcji poprzez nasycenia pagaany preparatem krzemiaaoym i hydrofobizugcym .

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S 2godne z obowzujacymi normami oraz przepisami i 0znaceaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane z@ane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami do
kumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykorap roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykénaobot,

- procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluj@gzcze-
golne operacje robocze; procedurazmbyt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukuja

- ustalenia projektowe - dane opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisage roboty
niezkedne do jego wykonania,

- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze barierdezpieczajca przed kapilarnym podgjaniem
wilgoci.

1.6. Ogodlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania prac oraz za zgodha@ dokumentagj projektova, Specyfi-
kacja Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Gotowy do uycia preparat krzemiamgy i hydrofobizuacy roztwér na bazie zwikéw krzemu.
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3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

» Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamieton) - zalecane €lektropneumatyczne wiertarki i
wiertnice o pracy madiwie bezwibracyjnej wyposmne w odpowiednie do wierttgrédnice 18 i 30 mm). Przy
wigkszych grubéciach muréw zaleca sistosowanie wiertarek wypasanych w prowadnice pozwalge na za-
chowanie stategoaa pochylenia otworow.

« Pompa do énieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjmgposaona w rozdzielacz - nie obstugiwa
jednoczénie wigksz ilos¢ koncowek iniekcyjnych

* Waga do odmierzania preparatu.

e Metréwka do mierzenia grubai i dlugaosci muru oraz gibokasci otwordw.

» Latarka do sprawdzenia czy w otworze apd petne nasycenigiany.

e Pakery - dysze wielokrotnegaytku do osadzania w nawierconych otworach, diméaja podawanie preparatu
pod cénieniem.

« Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworéw.

« Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawyaurze lub kuble.

* Przydatny jest tale lejek do wlewania preparatu do otworéw wierangod latem wscianie i lanca drednicy
dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprempetniajca.

4. Transport

4.1. Materialy do iniekcji zapraw askonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i wolk Dlatego mma je
przewozé dowolnymi srodkami transportu wiellkigia dostosowanego do #oi tadunku. tadunek powinien by
(szczegolnie worki z zaprayv zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy péympakowane w pojemniki,
kontenery nalgy chront przed przemarzegciem.

4.2. Wodke, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nglelowozi w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabraniamizewaenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano inne plyny lub substancje aueg
zmieni sklad chemiczny wody.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przed przyspieniem do prac natg wykona badania wsfpne magce na celu wybranie optymalnej metody.

5.2. Uwagi ogolne

5.2.1.W murach wykonanych z materiatow chtonnycp. (piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia prapa
nalezy wykonywa w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnygh @ranit) otwory naley wykonywa: w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60 cm i wkszych) zaleca siwykonywa otwory z obu stron muru, przy czym diu-
gos¢ otworu powinna b taka by w rzucie poziomym byfa nie mniejsza I3 grubdci sciany. W celu
unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przéeglej stronysciany naley wykona petny
cykl pracy: wiercenie, aplikagjpreparatu, wypetnieniu otworéw zaprawjednej strony, a dopiero po za-
konczeniu tych operacji wykoiaten cykl z drugiej strony. Ikgi zuzycia materialéw naley wyznaczy
przez uycie wspoétczynnika 1,3 w stosunku do danej metddyab6t wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie gmmnia, zarysowania muru najezala mlekiem wapiennym.

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.2.6. Sprztinarzdzia czyci¢ woda.

5.2.7. Chroni powierzchnigcian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQNAEI
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5.3. Metoda grawitacyjna dwurzedowa

5.3.1. Przeznaczenie
Stosuje s ja w murach ceglanych i kamiennych prangdnim poziomie zawilgocenia dla zapewnienigkszej
skutecznéci przepony.

5.3.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wietchalezy w dwoch redach oddalonych od siebie o 8 cm patekn
30° do 45°.0dlegkei miedzy otworami w r@dzie nie mog przekracza 25cm. Otwory wiercimy na gbokas¢ 0 5
cm mniejsa niz grubad¢ muru. Otwory z rgdu gérnego muszbyé przesunite wzgedem otworéw rzdu dolnego
0 odcinek stanowty potowe ich osiowego rozstaw. Jako zasawhlery przyjaé, ze odlegtdci miedzy sisiadup-
cymi otworami nie mog by¢ wieksze od 15cm. Z otworéw nale usura¢ pyt przez przedmuchanie gponym
powietrzem. Jeeli podczas wiercenia stwierdzimiye wewratrz muru znajdyj sie niecagtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochédin niekontrolowanych wycieku podawanego prepatatmaley za-
kwestionowane otwory wypekhirzadly zapraw wapienmn, a po 24 godzinach ponownie wykénsawiercenie. W
oczyszczone otwory wlewgpreparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zaleod stopnia chtonrigi muru, jego
wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia 84 razy, tak, aby uzyskaalecane ziycie preparatu. Iniek-
Cja grawitacyjna trwa przeghie 24 -48 godziny. Po zakozeniu iniekcji otwory naley wypetnic ptynna zaprav.

5.3.3. Zuzycie materiatbw
Dla metody grawitacyjnej dwugdowej zuycie preparatu iniekcyjnego wynosi ok. 15-18,75Kgfrzekroju po-
ziomego muru .

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Badania przed przystpieniem do robét

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktdrym wykonywanadzie izolacja jest prawidtowo odstaty i oczyszczony.
Jezeli roboty prowadzonedola ponizej poziomu gruntu to wykop musi byystarczajco szeroki, aby nie utrudniat
prac, a przy glokasci powyzej 1 m prawidiowo oszalowany. Oceniona powinna pgwierzchnia muru - kkne
fragmenty nalgy zbi¢. Fugi oczyci¢ i wyspoinowa zaprava cementow.

Przed rozpocxiem nawiercé osoba posiadaga stosowne uprawnienia budowlane powinna @cstain technicz-
ny muru. Podczas wykonywania probnych przewiert@enit stopiei jednorodnéci muru, wystpowania rys, sg
kan, pustek, kawern. Ustélprzebieg instalacji. Praktyczniedy mur naley traktowa jednostkowo. Indywidual-
nego potraktowania wymagamury z pustk powietrzry lub majce dobrej jakéci warstve licowa, rdzer za wy-
petniony lunym materiatem. Konieczna jest wtedy ggsta iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem (aap
wa wapienn) posiadagym zdolnd¢ wypetniania rys i wizania Iinych castek. W kadym budacym watpliwosci
przypadku nalgy wykona prébne wiercenie otwordw i probne iniekcje.

6.2.Badania w czasie robot

Przed rozpocgiem iniekcji naley sprawdzé rozstaw, gibokas¢, liniowos¢ otworéw oraz stopieich czystdci.
W trakcie iniekcji naley kontrolowa czy nie nasfpuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Mao by spo-
wodowane pknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprawalezy dopilnowa, aby materiat wypehniagy zostat prawidtowo zagz-
czony.

6.3. Badania w czasie odbioru robd6t

Odbiér robét zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zygiem preparatu iniekcyjnego powinien za@sti-
konany w maliwie najkrotszym czasie po zakezeniu prac, koniecznie przed innymi robotami riekitowanych
scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniéoowaniem piytkami). Badaniu podél@iagtos¢ izolacii,
rozstaw otworéw, stan nasycenia i doktadrmasklepienia otwordw.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow robét jest 1rhprzepony, co stanowi iloczyn diugo i grubaici muru. Diugéé muru naley
przyjmowa zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi valkgti Nakladow Rzeczowych ,KNR BC-02-
Rozdziat 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Gldboalezy przyjmowa wg rzeczywistego pomiaru, a przy
scianach o zmiennej grubai nalezy przyja¢ sredni arytmetycza.
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8. Odbiér robot

8.1.  Odbidr otworéw naley przeprowadz bezpadrednio przed przyspieniem do iniekcji. Naley sprawdzt
rozstaw i prostoliniow& otwordw, ich gtbokas¢ oraz kit nachylenia.

8.2. Podczas wykonywania iniekcji powiniendprowadzony dziennik. W dzienniku najekazdorazowo od-
notowywa dat, miejsce iniekcji, grub&@ i dtugas¢ sciany, ilas¢ preparatu, ktry zainiektowano, ewentualnie
ilos¢ preparatu, ktéry nahy dolat, uwagi dotyczce stanu technicznego muru, inne.

8.3.  Odbiér przepony naly wykona bezpdrednio przed wypetnieniem zaprawSprawdzt nalezy czy wi-
doczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbidr kaicowy naley wykona po zakaczeniu prac. Sprawdzinalezy czy wszystkie otwory zostaty w
petni wypetnione zaprayw

8.5. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, dabzytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik badania
daje wynik negatywny, izolacja nie powinnattpdebrana. W takim przypadku najerzyja¢ jedno z nagpu-
jacych rozwizan:

8.5.1. Jezeli maziwe jest naprawienie  przepony przez ponowne  wyk@ma otworéw
i wprowadzenie preparatu to nafena fragmentach muru bugz/ch watpliwosci wykona ta operact,

8.5.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie zamstabé konstrukcg sciany, lub nie przyniesie oczeki-
wanego efektu, bo struktura muru to unieétivda to przepor nalezy wykona od nowa na innej wysoKoi
muru.

8.5.3. Odbidr powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocere wynikow bada,

- stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihosci ich usungcia.

8.5.4. Skuteczngé wykonanej przepony nima ocend przez poréwnanie pomiarOéw stopnia zawilgoceniaumur
przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanyntyetr samych miejscach po 6 i 12 migsich od daty
wykonania przepony poziomej.

9. Podstawy ptatndgci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci za kady nf wykonania przepony poziomej muru wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonaw@rzyjetej przez Zamawiagego.

10.  Przepisy zwhzane

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody bafi&kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnikakldasosci kapi-
larnej.

PN-EN 772-11:2002 + Metody bada elementéw murowych. €& 11: Okrélenie absorpcji wody elemen-

uzupetnienia téw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztagp i kamienia naturalnego

PN-EN  772-11:2002 spowodowanej podajjaniem kapilarnym oraz pogtkowej absorpcji wody elemen-

/A1:2005 (V) téw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczerigaci produktéw chemicznych cieklych i statych

w postaci proszku.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.05.00 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1 WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudoéw z chudego betonu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t i obejmwykonywanie
podbudéw z chudego betonu.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warsagszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsic-
ciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hibMPa i nie wgkszej nk 9MPa, stanowi fragment &ej czsci na-
wierzchni drogowej.
1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem \écil@d 5
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalascia wody, ktory po zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzy-
malas¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9MPa.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki wedtug PN-B-19701 [13] klagys3

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinn@ sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [17].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhizszy od trzech miesty, mazna go stosow@za
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [12].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna 6& si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i ya r
sunku 1, zgodnych z PN-S-96013 [15].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasynaklra szczel-
nos¢ i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do clymlebetonu wedtug

PN-S-96013 [15]
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Sito o boku oczka kwg- Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

dratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5mm.
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Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dotyaze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedlug

1 | Zawartd¢ pytdow mineralnych poiej 0,063 mm 4 PN-B-06714-13
%, nie wecej niz: [5]

2 | zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie veéce] 0,5 PN-B-06714-12
niz: [4]

4 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]

5 | Nashkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18
2mm, %, nie wicej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie egej niz: 30 PN-B-06714-16
[7]

7 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, %, nie wecej niz: [11]

1) dotyczy kruszywauzlowego.
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakéetualnie do piegnacji wykonanej podbudowy na-
lezy stosowdé wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [14]. Bez badaboratoryjnych mana sto-
sowa& wodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej prze-
badania zgodnie z vigj podan norm.
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2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetdisvymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, [ od 3,5 do 5,5 PN-S-96013
MPa [15]
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach] od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
MPa [15]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 | Mrozoodpornét, zmniejszenie wytrzy- 30 PN-S-96014
maiasci, %, nie wecej niz: [16]

2.5.2.Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien¢ltgk dobrany, aby zapewniat agniecie wtasciwosci okreslonych w
tablicy 4.

, Zawart@¢ cementu powinna wyndsod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekracza 130
kg/m?.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruspewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [2] (dycylinder, metoda Il), z toleranci-10%, -20% jej wartei.
2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powiniei laykonany zgodnie z PN-S-96013 [15].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera
a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [14],

c) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz igavosci, okrelone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),

d) skiad chudego betonu (zawaitdkruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [15],

f) wyniki bada nasikliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

g) wyniki badax mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [16].

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu stosuje si
- piasek i wod.

3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytwOrni stacjonarnej typu aitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoimiavinna by wyposaona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantujce nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikéwezgwot 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier
moze dopuyci¢ objgtosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikbw na wog

— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszéaekonowej,

— walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zasgczania

— zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlatyalcéw wibracyjnych do zagzczania w miej-
scach trudno dogbnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [17]. Cement luzem malerzewozté
cementowozami, hatomiast cement workowanymagorzewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabez-
pieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu niezmby¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtaze]
5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie mal®zpoczyna produkciji mie-
szanki betonowej, j@li prognozy meteorologiczne wskazua maliwy spadek temperatury pomj 2C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” lub SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny byywczeniej przygotowane, od-
powiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdtpWykonawe, zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00
,Odtworzenie trasy w terenie”.

Jezeli warstwa chudego betonu mathyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalezry
ustawt na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty @iéde linie krawedzi podbudowy wedtug doku-
mentacji projektowej. Wysoko prowadnic powinna odpowiadgrubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wyklucggj ich przesuwanie spod
wplywem oddziatywania maszyriytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu gisle okrelonym uziarnieniu, zawargei cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowanigosah
zabezpieczony przed segregaadpadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za posnaovniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. tdbu
wanie za pomagréwniarek bez stosowania prowadnic,xmo@dbywé sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okre-
slonych w SST, za zgadnzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o grulsoi 20 cm, po zagszczeniu.

Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej zag:szczanie. Zagszczanie
podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpdcsie od kravedzi i przesuwa sie pasami podienymi, cz-
sciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetpay
winno rozpocz¢ sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk,
w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie watowania zas@nia, ubytki, rozwarstwie-
nia i podobne wady, powinny byatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy gjsoach wadliwie wykona-
nych na peta gtebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przezcie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie nalegy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegaozrii,00 okrélo-
nego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-0448,1dylinder typu diego, Il-ga metoda oznaczania). 2szr
czenie powinno hyzakaczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tole-
ranch + 10% i - 20% jej warti.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizodveoboty, aby w miay mozliwosci unikat podtuznych spoin robo-
czych, poprzez wykonanie podbudowy nacaerokéé rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywangjmwwadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwuii¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic
w utozonej i zagszczonej mieszance, nayawvczeniej obcaé pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbu-
dowa kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb haleykona poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dzia-
ek roboczych. Od obetia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance rima odsipi¢ wtedy, gdy czas
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pomigdzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeim wbudowaniagsiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivug
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30cm dla spoiny pozhej i 1m dla spoiny poprzecznej.
5.7. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné mgtychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pietgnacja
powinna by przeprowadzona wedtug ngstijacego sposobu:

a) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przezr@ajmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawne materiaty mogby¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji iyniera.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsire dni piegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyzm@dbywa sie wytacznie za zgodlInzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasipnej warstwy, powinna ktychroniona przed uszkodze-
niami. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ggdady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania cementu oraz kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robo6t i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okéene w pkt 2.2 i 2.3 ni-
niejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalne Maksymalna
ilosci bada na po-
dziennej dzial{ wierzchnia

ce roboczej podbu-
dowy na jedng
badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600nf
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 | Gruba¢ podbudowy
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla k@dej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywg
6 | Wytrzymald¢ nasciskanie
po 7 dniach 3 probki 400nft
po 28 dniach 3 prébki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kalego watpliwegozrdodia
9 | Nasikliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporn&t i na zlecenie layniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinnabdydwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerangj- 10%, - 20% jej warkei.
6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
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Mieszanka betonowa powinnadag:szczana do ogijniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazni
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normaghméty Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).
6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bad@nalery pobierd& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@mentu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normaPN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢aba.
6.3.5.Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ warstwy nie moe r@nic sie
od grubdci projektowanej o wicej niz = 1cm.
6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazdsej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla sie na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0cm. Prébki do
bada nalery pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk naley
formowat i przechowywa zgodnie z normPN-S-96013 [15]. Trzy probki nate bada po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.5 tablica 4.
6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wipliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250 [14].
6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z adPiN-B-06250
[3].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tabdic
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1l km
2 Rowna¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 2D
m taty na kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 Grubag¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz
na 2000

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraudmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25cm lub o wastowskazaa w dokumentacji projektowej.
6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy nafgy mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [18].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by¢ zgodne z dokumentacprojektow z tole-
ranch + 0,5%.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza + 1cm, -2cm.
6.4.6.Grubcs¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczejlcm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgifransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i udzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
— pielggnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
10. przepisy zwijzane
10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad@®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboxgier
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanie-
czyszczé obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi pytow
mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badanian&@@zanie mrozoodporéci

metod, bezpdredni

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanie-
czyszczé organicznych

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei siarki
metody bromowy

12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni dro-
gowych;zwir i mieszanka

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogo-
wych

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni dro-
gowych; piasek

15. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa szteckruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaéapraw

18. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.06.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
OPASKI PRZY BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukogsgnitowej lub betonowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét i obejmujozenie kostki
brukowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaaivierzchni:
- jezdni,
- parkingéw,
— chodnikéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka granitowa - ksztattka wytwarzagganitu szarego .
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyseze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pude SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowstkkbrukowej w budownictwie drogowym jest posia-
danie aprobaty techniczne;.
2.2.2.Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gkniec,
- Powierzchnia gérna kostek powinnattzgodna z normzaktadovy producenta
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Grub. 60 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszeganadodowego (zjazdy, dojazd opaski).
Kolory kostek: czerwony, typ Behaton
3. Srzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w p. ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkayiuje s¢ recznie.

Jeili powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowémechaniczne ugz
dzenia uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ichaéinia. Uradzenie to, po skiczonym ukfadaniu kostek, moa wykorzy-
stat do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi ldwytaka szczotkami.

Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku tma stosowémechaniczne ugrlzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadanevarstwowo na palecie. Kostki przeieme q na sta-
nowisko, gdzie specjalne udzenie pakuje je w fadii spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podige

Podtaze pod utgenie nawierzchni z  kostek brukowych iacstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR 35 [7].

Podiaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atosmymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@a”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podehie nawierzchni z kostki brukowej powiniencby
zgodny z dokumentagjprojektov.

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla odpo-
wiedniego rodzaju podbudowy:
SST D-06.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” .

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdych naley obrzea betonowe lub inne typy
kraweznikdw zgodne z dokumentagprojektovy lub zaakceptowane przezzimiera.
5.5. Podsypka

Nalezy stosowd podsypl cementowo-piaskoal:4 — zatoki i zjazdy oraz podsypgiaskowy - chodniki.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasBem — zjazdy, zatoki i 5cm - chodniki. Podsypka po
winna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattéw produkowanych kostek, atigve jest utazenie dowolnego wzoru -
wczeniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zagitowanego przez ayniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenihrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi po-
wierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchrg. Nawierzchnia z wypet-
nieniem spoin piaskiem nie wymaga p@acji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robdt
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powiziela¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaici nasciskanie pobier&6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600°mpowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robot Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia lzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zg@dnp dokumentagj projektows i od-
powiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodriai z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychvpolega na stwierdze-
niu zgodndci wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgcoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
lcm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiardw

Czstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych digetety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci #ynier.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
8. odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kiyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krageniki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— przygotowanie podiea i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. przepisy zwazane
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodno-

Sci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkin-

gow i torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat



