UMOWA WSTEPNA (PRE-UMOWA) DOTYCZACA PRZYGOTOWANIA
PROJEKTU INDYWIDUALNEGO
nr UP/IWIPK/RPOWLALY A./13610

zawarta w Lublinie w dmu 5'3 M’w (0. , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelsklego na lata 2007 — 2013

Os$ Priorytetowa:

111 — Atrakcyjnosé obszaréw mtejsktch i tereny inwestycyjne;

Dziatanie: }

3.2 — Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich;

dla | N

Projektu: Renowacja Palacu Morskich — dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie

Przedmiescie 62 w Lublinie
pomigdzy:

Wojewodztwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarzad Wojewédztwa Lubelskiego, ul.
SpokOJna 4 20 074 Lubhn w osobach:

— (lonka /7%/’ e ewwu%g ubelshicp

Iy 0.7 udzm Jurgde Heppdeboe. dubelilicyc

.............................................................................

Krajowa Szkolg Sqdowhictwa i Prokuratury z siedzibg w Krakowie, Osrodki Szkolenia
Ustawicznego 1 Wspdlpracy Miedzynarodowej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmiescie 62

NIP 701-002-79-49

Regon 140580428 !

zwanym dalej Beneficjentem reprezentowanym przez
1. Leszka Pietraszko p.o. Dyrektora

Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury

zgodnie z aktem powolania 2, ktérego potw1erdzona za zgodnosé z orygmalem kopla stanowi
Zalaeznik nr 1,

! Nalezy wpisa¢ pelna nazwe i adres siedziby Beneficjenta, a gdy posiada, to rowniez numer KRS, NIP, REGON oraz
wysokos¢ kapitalu zaktadowego. »

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, pelnomocnictwo/upowaznienie, akt powolania/mianowania, inny (wpisaé
wiasciwy dokument lub dokumenty wskazujace na umocowanie do dzialania w imieniu i na rzecz Beneficjenta).
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zwana dalej. ,,Umow3g”.

Dzialajac na podstawie przepisow:

D

2)

ustawy z dnia 27 sierphia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009'f., Nr
157,poz. 1240 , : .

')ustélwy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z

2009 r. Nr 84, poz.712 z p6zh. zm.) zwana dalej ,,uzppr”

majac na uwadze postanowienia nastgpujacych dokumentéw oraz aktéw prawa

wspolnotowego:

3)

4)

3)

6)

7

8)

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjetych przez Komisje Europejska

w porozumieniu z Rzeczpospolita Polska w dniu 7 maja 2007 r.,

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013, przyjetego przez Komisje Europejska w porozumieniu z Rzeczpospolita Polskg
w dniu 2 pazdziernika 2007 r., zwanego dalej .,,RPO WL”,

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego
przepisy ogélne dotyczace FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu. Spéjnosei i uchylajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999, (Dz.Urz.UE seria L z 2006 r., Nr 210, s.25 z p6za.
zm) zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 1083/20067,

Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace -
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE seria L z 2006 r., Nr 210, s.1 z pozn.
zm) zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 1080/20067,

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajacego
szczegdtowe zasady wykonania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu Spojnosci oraz

Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , (Dz.Urz.UE seria L z 2006 r., nr
371, poz.1 z pozn. zm); zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 1828/2006”,

Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. pn.
,Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarzadzania i monitoringu projektow
indywidualnych”, zwanych dalej ,, Wytycznymi”. '

0raz ZWazywszy, Ze:

9

zgodnie z Uchwita Zarzadu Wojewodztwa Lubelskiego nr CCCXX11/4410/10 z dnia
29.06.2010 r. w sprawie aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektéw Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Projekt zostal zakwalifikowany jako indywidualny
projekt kluczowy,
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10) zadaniem Instytucji Zarzadzajacej RPO WL jest oqucie Projektu indywidualnym

nadzorem instytucjonalnym w celu jego prawidtowego i terminowego przygotowania
do realizacji, w szczegdlnosci uwzglqdnlajqc tres¢ Wytycznych,

Strony Umowy uzgadnlajq, co nastgpuje:

§ 1.

Definicje

Ilekro¢ w Umowie mowa jest o:

1y

2)

3)

4)

S)

6)

7)

dofinansowaniu - nalezy przez to rozumie¢ wsparcie udz1elane beneficjentowi ze
srodkéw publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu,

dotacji celowej — nalezy przez to rozumie¢ dotacj¢ o jakiej mowa w art. 127 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240) stanowiaca czg$¢ dofinansowania pochodzaca z budzetu panstwa,
przekazywana beneficjentowi jako wspétfinansowanie krajowe,

platnosciach ze Srodkéw europejskich — nalezy przez to rozumieé czesé
dofinansowania pochodzaca ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przekazywana w formie platnosci z rachunku Ministra Finanséw w
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), o ktorym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych;

Instytucji Zarzadzajacej RPO WL — nalezy przez to rozumie¢ Zarzad Wojewodztwa
Lubelskiego,

mstytuclonalnym systemie reallzacp — nalezy przez to rozumie¢ zbidr zasad i regul
dziatania poszczegolnych instytucji wiaczonych w realizacie RPO WL, w tym
w szezegOlnosci przepisy wlasciwych ustaw, postanowien RPO WL, a takze wytyczne

- wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz IZ RPO,

przygotowaniu Projektu - nalezy przez to rozumieé¢ ogé! prac zwigzanych
z przygotowaniem stosownej dokumentacji i pokryciem wydatkow i kosztéw
niezbg¢dnych dzialan, ktorych efektem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Projektu wraz ze wszystkimi zalacznikami wymaganymi do jego akceptaciji,

umowie - nalezy przez to rozumie¢ Umowe dotyczch przygotowania Projektu

" indywidualnego,

'8)'

9

umowie o dofinansowanie - nalezy przez to rozumieé¢ umowe dotyczaca realizacji
Projektu, o ktérej mowa w art. 26 ust.1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz art. 209 ustawy o finansach publicznych

wkladzie wlasnym - nalezy przez to rozumieé srodk1 finansowe (w przypadku
Beneficjenta quqcego Jednostkq samorzadu terytorialnego lub jednostka podlegly -

- pochodzgce przynajmniej czgsciowo ze $rodkéw wilasnych lub pozyczek) albo

rzeczowe zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbednej do uzupelnienia
dofinansowania Projektu,

10)wniosku o dofinansowanie - nalezy przez to rozumie¢ wniosek o dofinansowanie

bed PROGRAM

realizacji Projektu. wraz z zalacznikami, skiadany przez Beneficjenta w trybie
1 zakresie okreslonym dla RPO WL,
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1. Beneficjent zobowiazuje si¢ do przygotowania Projektu w pelnym zakresie
z najwyzszg' staranno$cia, zgodnie zUmowa i jej zalacznikami oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspoélnotowego oraz wytycznymi
Ministra Rozwoju Regionalnego, a takze obowiazujacymi dokumentami i wytycznymi
dotyczacymi realizacji projektéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego  na lata 2007 — 2013, wydanymi przez Instytucje
Zarzadzajaca. Tre$¢ powyzszych dokumentéw oraz ich zmiany sa publicznie dostepne
na stronie internetowej www.mrr.gov.pl oraz www.rpo.lubelskie.pl.

2. Beneficjent o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScia dokumentéw, o ktorych mowa w ust.
1. W przypadku, jezeli po dniu zawarcia Umowy dokumenty te ulegnag zmianie
powodujacej konieczno$¢ zmiany Umowy dla prawidlowej realizacji jej przedmiotu,
Strony zobowiazuja si¢ dokonaé takiej zmiany z uwzglednieniem postanowien § 13
ust. 1 Umowy i z zastrzezeniem § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy.

3. Beneficjent zobowiazuje si¢ do udokumentowania poniesionych wydatkéw oraz
wykonanych prac stosownymi dokumentami ksiegowymi oraz odpowiednimi
protokolami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzajacymi zgodnos¢ realizacji
Projektu z warunkami Umowy.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany w zakresie rzeczowym projektu
w stosunku do tego, ktéry byl podstawa umieszczenia projektu na indykatyWnej liscie
projektéw indywidualnych, mozhwym jest wprowadzenie takiej zmiany pod
warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji IZ RPO.

5. Zm1an_y zakresu rzeczowego projektu, o ktorej mowa powyiej mozna dokonaé na
podstawie pisemnego zgloszenia przez Beneficjenta do IZ RPO koniecznosci
dokonania zmiany w zakresie przygotowywanego projektu wraz z uzasadnieniem.
Dokonanie zmiany wymaga oprocz pisemnej akceptacji IZ RPO roéwniez stosownej
zmiany Umowy.

6. W szczegolnosci, Beneficjent zobowiazuje sie:

1) przygotowa¢ wniosek o dofinansowanie wraz z kompletng dokumentacja, ktorej
wykaz stanowi Zalacznik nr 5 wterminie okreslonym w harmonogramie
stanowiacym Zalacznik nr 2, tj do dnia 30.04.2011, zgodnie z zakresem rzeczowym
projektu stanowigcym Zalacznik nr 3 oraz przepisami prawa polskiego
i wspolnotowego,

2) ztozy¢ wniosek o dofinansowanie wraz z kompletna dokumentacja, ktérej wykaz
stanowi Zalacznik nr 5 do Instytucji Zarzadzajacej w celu dokonania jego oceny
zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy RPO WL,

3) sporzadza¢ i dostarczaé do Instytucji Zarzadzajacej raporty, o ktorych mowa w § 7,

4) przestrzega¢ wiasciwych Wytyczny_ch Instytucji Zarzadzajacej oraz Ministra
Rozwoju Regionalnego obowigzujacych w chwili podpisania Umowy oraz ich
aktualizacji.

7. Beneficjent ustanowi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
Pelnomocnika ds. Przygotowania Projektu, ktéry bedzie osoba wlasciwg w imieniu

Beneficjenta do dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem
REGIONALNY
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obowiazkow Beneficjenta wynikajacych z Umowy. Beneficjent niezwlocznie
informuje Instytucj¢ Zarzadzajaca RPO WL o wyznaczeniu lub zmianie Pelnomocnika
ds. Przygotowania Projektu wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, numeru

~ telefonu, numeru faksu oraz adresu e-mail. O 2zmianie Pelnomocnika ds.

10.

Przygotowania Projektu Beneficjent uprzedza Instytucje Zarzadzajaca RPO WL
niezwlocznie (nie pozniej niz w terminie 7 dni-od momentu wypowiedzenia stosunku
petnomocnictwa), wskazujac jednocze$nie osobg nowego pelnomocnika, ktory bedzie
dziatal w imieniu Beneficjenta po uptywie okresu wypowiedzenia poprzedniego
pe}nomocnictwa Do momentu powiadomienia Instytucji Zarzadzajacej RPO WL
o zmianie pelnomocnika wszelkie os$wiadczenia ziozone przez dotychczasowego

‘pelnomocnika strony uznaja za skuteczne.

Strony zobowiqzujq si¢ do udzielania pisemnych odpowiedzi na wzajemne zapytania
w mozliwie najkrétszym terminie. Jednoczesnie Beneficjent zobowiazany jest do
przekazywania Instytucji Zarzadzajacej RPO WL oraz podmiotom . przez nia
wskazanym, na kazde jej wezwanie informacji i wyjasnien na temat przygotowania
Projektu, w tym takze do przedktadania wymaganych dokumentéw lub ich kopii
pos$wiadczonych za zgodno$é z oryginalem wlaczajac w to wszystkie faktury lub inne
dokumenty ksiegowe o rownowaznej wartosci dowodowej oraz wyciagi bankowe.
Strony ustalaja maksymalny czas na ud21elan1e odpowiedzi, ktéry wynosi 15 dni
roboczych od otrzymania zapytania.

Beneﬁqent nie moze przenie$¢ na inny podmlot praw i obow1qzkow wynikajacych
z niniejszej Umowy. :

Zmiana terminu okreslonego w ust. 6 pkt .1 moze nastapi¢ na uzasadniony wniosek
Beneficjenta i wymaga sporzadzenia aneksu.

§ 5.

Wartosé projektu, zrodla finansowania, koszty przygotowania -

Szacunkowa catkowita wartos¢ Projektu wynosi 20.095.938,32 PLN (stownie:
dwadziescia milionéw dziewig¢édziesiat plQC tysigey d21ew1qcset trzydziesci osiem
ztotych 32/100 PLN), w tym:

1y

2)

3)

kwota wydatkéw kwalifikowalnych na realizacje Projektu wynosi 20.095.938,32
PLN (stownie: dwadziescia miliondw dziewigédziesigt pig¢ tysigcy - dziewiglset
trzydziesci osiem zlotych 32/100 PLN);

wklad wlasny Beneficjenta na realizacj¢ Projektu wynosi 5.023.984,58 PLN (stownie:
pie¢ milionow dwadziescia trzy tysiace dziewigéset osiemdziesiat cztery zlote 58/100
PLN) i nie moze by¢ nizszy niz 25 % kwoty wydatkéw kwalifikowalnych;

wysokos$é dofinansowania ze §rodkéw RPO WL wynosi maksymalnie 15.071.953,74
PLN (stownie: pietnascie milionow siedemdziesiat jeden tysigcy dziewiecset
pietdziesiat trzy ztote 74/100 PLN) zgodnie z zalacznikiem do uchwalty nr
CCCXXI11/4410/10 z dnia 29.06.2010 r. Zarzadu Wojewddztwa Lubelskiego w

- sprawie aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektow Kluczowych.

Wysoko$¢ dofinansowania nie moze przekroczy¢ 75% rzeczywiste] kwoty wydatkow
kwalifikowanych.

*F %
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Materialne przygotowanie dokumentacji projektowej stanowi koszt kwalifikowany w
ramach. projektu- do wysokosci 8% jego wartosci catkowitej. Szacunkowe catkowite

- koszty przygotowania wymaganej dokumentacji Projektu wynosza 1.174.238,32 PLN

(slownie: jeden milion sto siedemdziesiat cztery-tysigce dwiescie trzydziesci osiem
zlotych 32/100 PLN). Kalkulacje projektu okresla Zatacznik nr 3.

Kwoty okreslone w ust. 1 oraz ust. 2 moga ulec zmianie w wypadku wystapienia na
etapie realizacji niniejszej Umowy nowych okoliczno$ci uzasadniajacych taka zmiane.
Beneficjent przekazuje uzasadnienie koniecznosci zwigkszenia kosztow Instytucji
Zarzadzajace] RPO WL, ktéra moze okresli¢ maksymalng wysoko$¢ dofinansowania,
o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3, uwzgledniajaca powyzsze okolicznosci. W takim
przypadku strony dokonaja zmian w umowie zgodnie z § 13 ust. 1.

Kwota dofinansowania okreslona w ust. 1 pkt 3 moze ulec zmniejszeniu do momentu
podpisania umowy o dofinansowanie na skutek obnizenia kursu euro w stosunku do
kursu obowiazujacego w dniu podpisania niniejszej Umowy.

Roznice pomiedzy kwota okreslona w ust. 1 pkt 3, a kwotg okreslonga w umowie
o dofinansowanie Beneficjent zobowiazuje si¢ pokry¢ w ramach wktadu wiasnego.

Doktadne okreslenie wartosci projektu oraz wkladéw finansowych poszczegélnych Stron,
atakze innych danych niezbednych do zawarcia umowy o dofinansowanie, qume
efektem realizacji niniejszej Umowy i zostanie wskazane w umowie o dofinansowanie.

§ 6.
Kwalifikowalno$¢ wydatkow

. Beneficjent zoboWiqzany jest do ponoszenia wydatkdw zwiazanych z przygotowaniem
Projektu w sposob umozliwiajacy zakwalifikowanie ich, jako wydatki kwalifikowalne
w ramach RPO WL po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu.

§7.

Monitorowanie i sprawozdawczo$¢

. Beneficjent zobowigzuje si¢ do biezacego raportowania o przebiegu procesu
przygotowania Projektu, wedlug wzordw i systemu okreslonego przez Instytucje
Zarzadzajacg RPO WL zgodnie z Wytycznymi.

. Do 5 dnia kazdego miesigca Beneficjent dostarcza miesigczny raport z postepow
przygotowania Projektu, w formie okreslonej przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WL.
Wz6r informacji beneficjenta o stanie realizacji pre-umowy stanowi Zaltacznik nr 4.

. W przypadku zalecenia przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WL $cislego monitorowania
BeneﬁCJent ma oboquzek sklada¢ dodatkowe raporty w razie kazdej zmiany mogacej
mie¢ wplyw na op6zZnienia.

. W przypadku opéznien w przygotowamu Projektu przez Beneficjenta 0bow1qzujq termmy
i zasady zawarte w Wytycznych.

. Beneficjent informuje niezwlocznie InStytLlC_]Q Zarzadzajaca RPO ‘WL o wszelkich
zagrozeniach w przygotowaniu Projektu, nieprawidlowos$ciach w rozumieniu art. 2 ust. 7
rozporzadzenia 1083/2006, z uwzglednieniem wytycznych wydanych przez Ministra
Rozwoju Regionalnego w tym zakresie.

. Beneficjent zobowiazuje si¢ udostepni¢ wszelkie informacje i dokumenty zwiazane ze
stanem przygotowania Projektu wszystkim podmiotom dzialajacym w imieniu lub na
rzecz Instytucji Zarzadzajacej RPO WL, ktére zostaly przez nig upowaznione do
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. Umowy z wykonawca wylaczone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamowien publicznych na mocy art. 4 tej ustawy, Beneficjent jest zobowigzany
zawiera¢ w sposdb oszczqdny 1 celowy, zachowujac przy tym forme pisemna, chyba ze
przepisy wymagajq innej formy szczegélnej. W przypadku niepodlegania przez
Beneﬁqenta przepisom ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 lub ze wzgledu na warto$é
zamoOwienia nieprzekraczajaca kwoty obligujacej Beneficjenta do stosowania ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, Beneficjent - przy wylanianiu wykonawcy dla ustug, dostaw lub
robot budowlanych w ramach realizowanego Projektu - jest zobowigzany
w szczegblnoscei do: o

1) wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans-ceny i innych kryteriow
odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy;

2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beheﬁcjenta Srodkéw,
prawa wspolnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystosci,
~ jawnosci prowadzonego postgpowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody

przeplywu kapitalu, towaréw, débr i ustug oraz réwnosci szans wykonawcOw na rynku

ofert (w tym w szczegdlnosci upublicznienia oferty, dostepu do informacji o ofercie,
minimalnej ilosci ofert, analizy ofert, rbwnego i niedyskryminacyjnego traktowania -
wykonawcow, pisemnosci postepowania);

3) dotozenia wszelkich staran w celu uniknigcia konfliktu intereséw rozumianego jako
brak bezstronnosci i obiektywizmu przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy
do realizacji ustug, dostaw lub rob6t budowlanych w ramach realizowanego Projektu.

Instytucja Zarzadzajaca RPO WL kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta
postanowien §10 i §11 z uwzglednieniem Wytycznych w zakresie- procesu kontroli w
ramach obowiqzkdw Instytucji Zarzqdzajqcej Programem Operacyjnym wydanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucj¢ Zarzadzajaca RPO WL nieprawidlowosci
‘w procedurze zawierania umowy z wykonawca majacych wplyw na kwalifikowalno$¢
wydatkéw, Instytucja Zarzadzajaca RPO WL uznaje poniesione wydatki
za niekwalifikowane.

§ 11.
Rachunkowo$¢ i kontrole

Beneficjent jest zobowiazany do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej
dotyczacej realizacji Projektu umozliwiajacej identyfikacje poszczegélnych operacji
gospodarczych w ramach Projektu -z podzialem analitycznym w zakresie: rozrachunkow,
kosztow, przychodéw, operacji przeprowadzonych na rachunkach bankowych, operacji
gotowkowych, srodkéw trwatych i innych operacji zwiazanych z realizacjg Projektu.

Beneficjent jest zobowigzany do posiadania procedur ustalajacych zasady ewidencji
ksiggowej operacji gospodarczych dotyczacych realizacji Projektu. Ewidencja ksiggowa
ma by¢ sporzadzana w sposob przejrzysty, rzetelny z zachowaniem zasad okre$lonych
w ustawie o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694
Z pézn. zm.).

Zadania osoby odpowiedzialnej w ramach struktury organizacyjnej Beneﬁqenta za
prowadzenie rachunkowosci musza by¢ jasno okreslone, przy czym osoba ta nie moze
pelnié innych funkcji zwigzanych z przygotowaniem PI‘Q]thU

PROGRAM wosEwgpzTwo e sumorcicrs - IS
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Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie watpliwodci powstate w trakcie przygotowania Projektu oraz zwiazane
z interpretacja Umowy beda rozstrzygane w pierwszej koleJnosm w drodze konsultacji
pomigdzy Stronami. : ,

‘Beneficjent zobowiazuje si¢ do: przechowywama calej dokumentaCJl zwigzanej
z reahzowanym PrOJektem zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
nie krocej jednak niz do dnia 31 grudnia 2020 r.

Instytucja Zarzadzajaca RPO WL moze wydluzy¢ okres, przez ktory Beneficjent je’st
obowiagzany do’przechowywania dokumentacji zwiazanej z realizowanym Projektem,
o czym informuje Beneficjenta przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 3.

Spory powstate pomiedzy Stronami Umowy beda poddane rozstrzygnieciu przez sad
powszechny, wilasciwy dla siedziby Instytucji Zarzadzajacej RPO WL.

Strony ustalaja, ze:

1)za dzien zlozenia przez Beneficjenta pism i dokumentéw we wlasciwej jednostce
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Lubelskiego wskazanej przez Instytucje
Zarzadzajaca RPO WL przyjmuje si¢ dzien ich wplywu do biura podawczego lub
kancelarii wlasciwej jednostki; o dniu zlozenia dokumentéw decyduje data pieczect
wplywu odpowiedniej jednostki;

2) plsma doregczane sa za pokwitowaniem przez poczteg, przez swoich pracowmkow lub
przez inne upowaznione osoby lub organy;

3) odbierajacy pismo potwierdza dorgezenie mu pisma swoim podplsem ze wskazaniem
daty dorg¢czenia;

4) jezeli BeneﬁCJent odmawia przyje;c1a pisma, uznaje si¢, ze pismo zostatlo dor¢czone
w dniu odmowy jego przyjecia przez Beneficjenta;

5)jezeli poczatkiem terminu okre$lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu
tego terminu nie uwzglednia si¢ dnia, w ktorym zdarzeni¢ nastapito; uplyw ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu;

6)jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien
terminu uwaza si¢ najblizszy kolejny dzien powszedni.

Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

W sprawach n1euregulowanych postanow1emam1 Umowy zastosowame majq wlasciwe
przepisy krajowe oraz regulacje unijne, a w szczegblnosci ustawa o finansach
pubhcznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DZ U. Nr 16 poz.
3, z péZn. zm.). .

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

§14
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Zatacznik nr 2 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) QoQoN@oog. przygotowania projektu indywidualnego

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PROJEKTU KLUCZOWEGO |

Data sporzadzenia

17.09.2010 rok

1. Nazwa Programu
Operacyjnego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO Z> LATA 2007-2013

2. Numer i nazwa
Priorytetu Programu
Operacyjnego

l{l — Atrakcyjnos¢ obszaréw miejskich i tereny inwestycyjne

3. Numer i nazwa
Dzialania w ramach
Priorytetu Programu
Operacyjnego

3.2 — Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich

4.Tytut Projektu

Renowacja Patacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie.

T ——
UNIA EUROPEISKA |

, %homm.smtnwzmngo EUROPEJSKI FUNDUSZ |
ROZWOJU REGIONALNEGD
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Zatacznik nr 2 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

7. Zakres rzeczowy
projektu

e  Opracowanie koncepcji architektoniczne;
e  Opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowg

e  Przygotowanie niezbednej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na wylonienie Inspektoréw nadzoru
. inwestorskiego. .
e  Przygotowanie EmNc@m:& dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na realizacje przedsigwzigcia, éﬁoEoEm
Wykonawcy rob6t i przejecia placu budowy przez Wykonawce,
Organizacja jednostki monitorujacej projekt ze ons% Whnioskodawcy
Przebudowa obiektu w tym:
Przejecie i przygotowanie terenu
Modernizacja dwusegmentowego obiektu wraz z instalacjami wewnetrznymi
Osuszanie i odgrzybianie $cian fundamentowych
Modernizacja izolacji przeciwwilgociowych
Modernizacja pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej
Modemizacja kolorystyki elewacji
Modernizacja posadzek
Modernizacja ogrodu zimowego
Przebudowa $cianek dzialowych
Modernizacja instalacji wodociagowych
-Modernizacja instalacji kanalizacyjnej
Modernizacja wezta cieplnego
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Modernizacja instalacji p.poz
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja
Modernizacja instalacji o$wietleniowej wewngtrzne]
Modernizacja instalacji gniazd wtykowych
Modernizacja instalacji sygnalizacji wlamania
Modernizacja instalacji multimedialnych

e © 6 © o o @ o o © ¢ o o o 0 o o o o
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Zatacznik nr 2 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

Kwota wydat|
kwalifikowan
(w zl)

kow
ych

(wzl)

Kwota dofingnsowania

20.095.938,32

Kwota $rodk
wiasnych (w

15.071.953,74 co stanowi 75% kwoty wydatkéw kwalifikowanych

z1) 5.023.984,58

Inne zrédta
wspoffinansg

ywania Brak

cnmx ]

. 1 Po |
. N 31122010r | 31032011r. |  49.18033 | JOBI06| o | RPOWL: Srodki | o ize
Studium wykanalnosci Planowane : o o . przetargowej
[0 nie dotyczy}**
Faktyczne
PROGRAM WOLEWODZTHD comasuroresska RN
REGIONALNY LUBELSKIE ROZWOJL REGIONALNEGO e

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Strona 5 z 14



" p1 2z 9puong ~
A IDSONIQES VIDILVELS VAMOTOSYN
| Ao e ANTVNOID3d -
M visr3do¥nI VINA GHRLZGOMITOM WVEDO0Y4d i ,
auzohpieq
00l 600¢°CLLE 600C0l°LC :
) Azofyop aiu O
BUEMOUE|d - 3mopnq eu-aludjomzod
0 LL0ZE0'LE | 0L0ZZL1E
ulqn . : _ auzafpey
yoewisis .
ausem %¢cZ . . e :
ME}S3j0g 8u . 06 R o 006°¢C¥ 01026061 60028081 .
zowopjepyory | APS - TM OdY h'sev m. Kzokyop a1u [
oinig -AmoyiA
WAzn
SuBMOUE|d | -oujeuofoxuny wesbold
0 yAzouou4 : E .~ euzohpjed
zsnuep : e : :
“ ausem %ee f - - .
aloidopn . 2
Mol uc_ﬁ_un m._ NPOIS M OdY | 001 |oo'ssot| 000008 6002'LL°0€ | 6002 60'¥C
! Madd o _ Azafyop aju [
omoh ] . . -SUBMOUEBId | eyzojuyoe eforjuswnyog
amoBlieezl . .
“azimpasoid ousem o (%Rl w968 | Lozeote | olozziie
od PIPOJS 1M OdY - |8'zzeost : _ !
auzokpeS
nypjaloid
. sUEMOUE]g ifoezijess welbououwlieHy
0 L1102 90°0¢ 1102 €0'Le
owo:_m_ﬂEB%E nyyafoad eruemojo8Azid [ookzokyop (Amown-ald) fuddism Amowp) op g Ju yluzokpeyz




Zatacznik nr 2 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej ENv\moonw:mm projektu indywidualnego

04.03.2010 15.09.2010

. K Planowane
Decyzja lokalizacji
inwestycji celu publicznego
0O nie dotyczy
Faktyczne

Decyzja o warunkach

zabudowy i . Planowane
zagospodarowania terenu

X nie dotyczy

Faktyczne

Decyzja

o érodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji | Planowane
przedsiewziecia

O nie dotyczy _ _ 16.042010 |11.05.2010

Faktyczne

Wypis i wyrys z
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

Planowane

. PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

o UNIA EUROPEISKA
WOJEWODZITWO EURCPEISKI FUNDUSZ
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Zatacznik nr 2 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

27.07.2009 04.03:2010
Faktyczne
Inne wymagane
dokumenty
K nie dotyczy Planowane
Faktyczne

- © UMNIA EUROPEJSKA
P e 0 EUROPEISK] FUNDUSZ
K ROZWOJU REGIONALNEGO

_ / . - Strona9z 14

Planowane
Wiasnosc¢ terenu 15.10.2000 |24.04.2010 |0 0 100 S
O nie dotycz , v . Ksiega Wieczysta nr
yesy Faktyczne | LUA1/00002305/0
Forma wilasnos$ci****
Rnie dotyczy
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Zalacznik nr 2 do Umowy wstgpnej (Pre-umowy) aoQONmﬂo.&..ENv\moﬁoémim projektu indywidualnego
01.10.2010 | 31.12.2010 | 1
Liczba przewidywanych |Planowane
przetargéw :
Faktyczne
. Na chwile obecng
planowana procedura
31.122010 | 30.06 2011 0 zamoéwien publicznych
. d o dot. wylonienia
rocedura zamowien Wykonawcy robét bud. —
publicznych Hot. Planowane montazowych
Inwestycji . . szacowana jest na
[ nie dotyczy rozpoczecie 01.01.2011
a zakonczenie wraz z
podpisaniem umowy z
Wykonawca 30.06.2011
Faktyczne v : o r.
Liczba przewidywanych | Planowane , 3
przetargéw ,
Faktyczne
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Zatacznik nr 2 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej ENv\moﬁoimam projektu indywidyalnego

Inne

L1 nie dotyczy

{(maksymainie 500 znakdw)

* opcja wybierania: obszar miejski- w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub.w miescie na terenie gminy miejsko-wiejskiej,
obszar wiejski - w przypadku gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub.w obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej. .

** opcja wybierania: budzet paristwa, budzet jednostek samorzadu terytorialnego, $rodki prywatne jezeli inne prosze odpowiednio wpisac.

“** w przypadku wybrania opcji,, nie dotyczy” ,pole pozostanie nieaktywne

***opcja wybierania wiasno$é, dzierzawa, wieczyste uzytkowanie, teren udostepniony na czas budowy, jezeli inne prosze odpowiednio wpisac.

p.o. DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOLY ____
SADOWNICZWA-FBROKURATURY

Y,

Lesz® .
Sedftn Spdn Apelacuinego
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Zatacznik nr 3 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywiduainego

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM WYKAZIE
INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH

1. Pelna nazwa Beneficjenta

Krajowa Szkota Sqdowmctwa i Prokuratury z siedziba w Krakow1e Osrodki Szkolema Ustawxcznego i Wspolpracy

‘Migdzynarodowej w.Lublinie ul. Krakowskie Przedmiescie 62

- 2.Tytul projektu

| Renowacja Patacu Morskich - dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie

3. 0§ Priorytetowa RPO WL (Nr'i nazwa)

| LI — Atrakcyjno$é obszaréw miejskich i tereny inwestycyjne

4. Dzialanie w ramach wskazanej w pkt. 1 Osi Priorytetowej (Nr i nazwa)

[ 3.2 — Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich

S. Schemat w ramach wskazanego w pkt. 2 Dzialania (jesli dotyczy)

|

6. Aktualne dane tele-adresowe Benefiqenta

Miejscowos¢, kod pocztowy:
Lublin 20-076

Ulica, nr:
Krakowskie Przedmiescie 62

Gmina: | Powiat:
Lublin

Telefon: Fax:
0814408710 08144087 11

e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Osoba do kolntaktu w ramach projektu

- Imig i Nazwisko
Wojciech Postulski

Stanowisko:
Kierownik Dziatu Wspolpracy Migdzynarodowej

Telefon:
081440 87 15

Fax:
081 44087 19

e-mail: w.postulski@kssip.gov.pl

7. Inne podmioty zaangazowane w realizacj¢ projektu (Partnerzy projektu)

X nie dotyczy

Nazwa Partnera

Forma prawna

Rola partnera w projekcie (w tym udzial finansowy)

Uwaga! W razie koniecznosci prosze przekopiowaé tabeiq.

Pef PROGRAM
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Zatacznik nr 3 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

8. Lokalizacja projektu

Powiat . e Gminaie ~ . Miejscowosé

Lublin ‘ Lublin Lublin

Charakterystyka obszaru, na ktérym prOJekt bedzie realizowany (obszar miejski, miejsko-wiejski, w1ejsk1)v
Obszar miejski w $cistym centrum miasta przy gléwnej ulicy zabudowanej kamienicami o funkcjach mieszkalno-
ustugowymi.

9. Zakres rzeczowy projektu

(prosze podaé mozliwie dokladnie zakres rzeczowy projektu wraz z liczbowym ujeciem produktéw — np.
wybudowana droga — 5 km, przebudowa budynkow dydaktycznych — 2 szt.)

. Opracowanie koncepcji architektonicznej - »

. Opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowe

. Przygotowanie niezbednej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na wylonienie Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

J Przygotowanie niezbednej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na realizacj¢ przedsiewzigcia,

wylonienie Wykonawcy robét i przejecia placu budowy przez Wykonawce,

. Organizacja jednostki monitorujacej projekt ze strony Wmoskodawcy

Przebudowa obiektu w tym:

Przejecie i przygotowanie terenu
Modernizacja dwusegmentowego obiektu wraz z instalacjami wewnetrznymi
Osuszanie i odgrzybianie §cian fundamentowych
Modernizacja izolacji przeciwwilgociowych
Modernizacja pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wewnqtrznej i zewngtrznej
Modernizacja kolorystyki elewacji . :
Modernizacja posadzek
Modernizacja ogrodu zimowego
Przebudowa $cianek dziatowych
Modermnizacja instalacji wodociagowych
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej
Modernizacja wezla cieplnego
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Modernizacja instalacji p.poz
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja
Modernizacja instalacji o$wietleniowej wewnetrznej
Modernizacja instalacji gniazd wtykowych
Modernizacja instalacji sygnalizacji wlamania
Modernizacja instalacji multimedialnych
Modernizacja sieci energetycznej
Odtworzenie ogrodzenia od strony ul. Krakowskie Przedmlesme
Odtworzenie zielencow
Modemizacja stacji transformatorowej o powierzchni ca 20 m?
Modernizacja sieci: cieplowniczej, wodociagowej, energetycznej, sanitarnej, deszczowej oraz
teletechnicznej
Modernizacja o$wietlenia terenu i budynku
Mzodermzaqa uksztaltowania terenu, drog, parkingdw i ciagdéw pieszych o facznej powierzchni ca 1000
m
o  Nadzdr autorski i inwestorski
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Zatacznik nr 3 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego .

Produkty w wyniku wdrozenia przedmiotowej inwestycji:.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej
Odbi6r koficowy ’

Promocja i wizualizacja projektu

Rozliczenie i zamkniecie projektu

*Liczba zrewitalizowanych obszaréw — 1 szt.
s Powierzchnia zrewitalizowanych obszaréw — 0, 33 ha
»Liczba przebudowanych i doposazonych obiektow — 2 szt.
- «Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejse pracy (EPC) — 20 szt
Kubatura obiektéw poddanych regeneracji/rehabilitacji — ok: 15.000 m’
~*Dlugosé zmodemlzowaneJ sieci energetycznej — ok. 2 km
«=Dlugos¢ przebudowane;j sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 0, 5 km
#Lowierzchnia terenéw rewitalizowanych przeznaczonych na mata infrastrukture (np. tarasy widokowe,
fontanny, tawki, kosze na $mieci) - ok. 400 m’
. *Powierzchnia zagospodarowanych terenéw zielonych — ok. 0,1 ha
lLlczba obiektow/zbior6w poddanych konserwacji — 1-szt.
Powierzchnia utworzonych stref bezpieczenstwa — ok. 2400 m?
Dlugos¢ wybudowanych chodnikéw — ok. 30 m
= Dlugos¢ przebudowanych chodnikéw — ok. 50 m
==Powierzchnia wybudowanej drogowej infrastruktury towarzyszacej (np. parkingi) — 200 m?
# Powierzchnia przebudowanej drogowej infrastruktury towarzyszacej (np. parkingi) — 60 m?
- Przewidywana powierzchnia uzytkowa po renowacji — ca 3.000 m?
-~ Aula szkoleniowa modutowa na 200 0s6b — 1 sztuka
-= Sala komputerowa — 2 szt. '
-~ Biblioteka z czytelnig — 1 szt.
~ Parking na 36 miejsc postojowych
~—Powierzchnia zieleni — ca 120 m’

- 10. Efekty realizacji projektu

(prosze wskaza¢, jakie grupy spoleczne bedq korzystaé z efekiow realizacji projekiu oraz jaki wphyw bedzie
wywieral projekt na otoczenie — np. nowo-utworzone miejsca pracy — 5 szt., zwiekszenie liczby pasazerow — 100
000 osob / rok)

Grupy spoleczne ktére beda korzystaé z efektéw realizacji projektu to:
v" Kadra wymiaru sprawiedliwo$ci na trzech plaszczyznach tzn.: regionalnym, krajowym i europejskim
v" Pracownicy naukowi Uczelni wyzszych, prawnikéw i studentéw
v Osoby zajmujace si¢ ustugami: gastronomicznymi, hotelarskimi, turystycznymi, thumaczeniowymi.
v Grupa 0sob niepelnosprawnych chcacych poglebia¢ wiedze z zakresu prawa

Wplyw realizacji projektu na otoczenie:

Firmy, ktére podjely dzialalnosé na terenie zrewitalizowanym — 1 szt.

Powierzchnia terenow, ktore staly si¢ dostgpne w wyniku realizacji projektu - 0,33 ha

Liczba os6b korzystajacych z obiektow infrastruktury spoteczno-edukacyjnej bedacej przedmlotem projektu
-350 oséb

Liczba budynkéw podiaczonych do zmodemlzowane_] sieci wodociagowej — 1 szt.

Liczba budynkéw podlaczonych do zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej — 1 szt.

Powierzchnia terenéw zrewitalizowanych — 0,33 ha

11. Dotychczasowe prace zwigzane z realizacjg projektu.

(prosze opisac, czy zostaly poczynione jakiekolwiek kroki zwiqzane z przygotowaniem do rzeczowej realizacji
inwestycji /czy projekt jest w trakcie realizacji/ czy projekt stanowi kontynuacje realizowanego do tej pory
przedsiewziecia).

UNIA EUROPEJSKA
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Zalacznik nr 3 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

W sierpniu 2009 roku KSSiP podpisata umowe¢ z Biurem  ArchiteKtonicznym na wykonanie. koncepcji arch. —
‘budowlanej dla adaptacji pomieszczen budynku na cele Szkoly (zrealizowane). We wrzesniu 2009 r. zostata
podpisana umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej wymiany stolarki okiennej i parapetéw wewngtrznych
(zrealizowane). We wrze$niu 2009 roku zostata podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej
hydroizolacji $cian fundamentowych budynku Szkoly (zrealizowane). W grudniu 2009 roku podpisana umewa na
realizacje. robét budowlanych polegajacych na wymianie stolarki okiennej (zrealizowane). W grudniu 2009 r.
podpisana umowa na pehienie nadzoru inwestorskiego dla tematu inwestycyjnego jw. ( zrealizowane). W styczniu

2010 roku podpisana umowa na wykonanie koncepcji arch. — budowlanej w Il wariancie ( zrealizowane).

12. Pomoc publiczna

Czy projekt bedzie podlegat zasadom przyznawania
pomocy publicznej

FAK / NIE (niepotrzebne skreslic)

Z jakiego Programu Pomocowego zamierza korzysta¢

beneficjent (jesli dotyczy)

13. Uproszczony indykatyWny budzet projektu

13.1. Koszty kwalifikowalne do wsparcia w ramach RPO WL (w zl)

‘Kateg'o'i‘iéf? 3 ":Biidiét?i)rbj‘éktu : k“';' : '

o owydatkow* oo [Tom T , EETE e ~ B
~ ey 172007 [ 2008 | 2009 2010 2011 2012 | 2013 | Razem
~Koszty przygotowawcze o
1. Wykonanie
U i‘zgcepw 34.160,00 | 18.178,00 52.338,00
;| budowlanej. '
2.7 Wykonanie
‘ dokumentacji 61.488,00 1.000.000,00 1.061.488,00
technicznej L
3. Decyzje,
wypisy, mapy, 112,32 300 412,32
. uzgodnienia
4. .| Wykonanie
studium - 60.000, 60.000
Wykonalno$ci
-Koszty inwestycyjne
5. Roboty .
budowlano — 183.567,75 | 9.700.000 7.398.132,25 17.281.700
montazowe
6. | Nadzér 1.468,54 . |-490.000 448.531,46 940.000,00
inwestorski »
7. -y Nadabr 90.000,00 | 60.000,00 150.000,00
‘ au,torskl
Pozostale koszty
8. | Kierownik
projektu wraz 250.000,00 260.000,00 510.000,00
Z zespolem
9. | Promocja 10.000,00 30.000,00 40.000,00
projektu
PROGRAM O
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Zalacznik nr 3 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidua]nego

95.760,32 | 203.514,29 | 11.600.000,00 | 8.196.663,71 20.095.938,32

RAZEM

5048

RAZEM (W TYS. EURO)**

* nalezy wskaza¢ w mozliwie jak najbardziej szczeg_éioWy sposob na obecnym -etapie, kategorie wydatkéw
kwalifikowanych np. zakup sprzgtu — zakup maszyn i urzadzen; roboty budowlane — remont budynku (...)

** kwota przeliczona wg kursu euro Europgjékiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiaca
poprzedzajacego miesiac, w ktorym zostata zawarta Umowa , kurs - 3,9806 zt z dnia 30.08.2010

13.2. Pozostale koszty - niekwalifikowalne do wsparcia w r_amach RPO WL (w zh

Lp. | Kategoria wydatkew | Budzet projektu = .

| 2007 | 2008 | 200

2010 | 2011 | 202 | 2013 | Razem

i Bt boedl [ ko

RAZEM

RAZEM (W TYS. EURO)*

* kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesigca
poprzedzajacego miesiac, w ktérym zostata zawarta Umowa

13.3. Calkowita warto$¢ projektu

CALKOWITA WARTOSC PROJEKTU | Zy ; TYS. EURO
(koszty kwalifikowane + niekwalifikowane) 20.095.938,32 . 50438

13.4. Planowane Zrédla finansowania projektu

7y & TYS. EURQ
wnioskowana kwota dofinansowania z
_______________ e ERRRe| RTINS )]
Jjako % kosztéw kwalifikowanych » 75 75
planowany wklad wlasny beneficjenta 5.023.984,58 1262
" jako % kosztow kwalifikowanych | 5 | T s T
pozostale bezzwrotne Zrédia finansowania
. brak
__________________________________________ siakie? | ]
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Zalacznik nr 4 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

SPRAWOZDANIE MIESIECZNE
DOT. PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO

1. Nazwa Beneficjenta

Krajowa Szkota Sqdowmctwa i Prokuratury z siedziba w. Krakow1e Osrodki Szkolenia Ustaw1cznego i

Wspoipracy MlezynarodoweJ w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieécie 62

2. Tytul projektu

Renowacja Palacu Morskich — dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w
Lublinie

3. Sprawozdanie za okres:

od | 01.082010 do  |31.082010
- (dd/mm/rr) (dd/mm/rr)

4. Stan zaawansowania prac nad poszczegélnymi dokumentami/procedurami.

4.1. Studium wykonalnosci

Czy nastapilo zagrozenie dotrzymania terminu okreslonego w Harmonogramle stanowigcym zalacznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowama mdyw1dualnego projektu kluczowego"*

‘ NIE
DOTYCZY

Jesli ,,TAK?”, nalezy opisaé przyczyny Wpiywajqce na przesunigcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rr1r)

Czas op6znienia w stosunku do preumowy

4.2. Procedura OOS

Czy nastapilo zagrozenie dotrzymania terminu okres§lonego w Harmonogramie stanownqcym zalgeznik nr 2 do Umowy
dot przygotowama mdywndualnego projektu kluczowego‘?*

~ TAK ‘ DOTYCZY ‘

Jesli ,,TAK”, nalezy opisa przyczyny wpiywajace na przesunlqme terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rrrr)

Czas op6znienia w stosunku do preumowy
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Zatacznik nr 4 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

4.3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Czy nastapilo zagroZenie dotrzymania terminu okreslonego w Harmonogramie stanowmcym zalgeznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowama mdywndualnego projektu kluczowego"*

JATAK L) NIE DOTYCZY X

Jesli »TAK?”, nalezy opisaé prZyczyny wplywajace na przesuchnc termmu opracowama dokumer;tu

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rrrr)

Czas opdznienia w stosunku do preumowy

4.4. Koncepcja budowlano architektoniczna

Czy nastapilo zagrozenie dotrzymama terminu okreslonego w Harmonogramie stanowiacym zalqczmk nr 2 do Umowy
dot. przygotowania mdymdualnego projektu kIuczowego"*

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rr1T)

Czas op6Znienia w stosunku do preumowy

4.5. Dokumentacja techniczna

Czy nastapilo zagrozenie dotrzymania terminu okreslonego w Harmonogramie stanowigcym zalaeznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

TAK | NE | x

Zweryfikowany termin opracowania dokumentu
(dd.mm.rrrr)

Czas opOZnienia w stosunku do preumowy

. UNIA EUROPEJSKA
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Zatacznik nr 4 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

-4.6. Dostgpno$¢ terenu pod inwestycje

Czy nastapllo zagrozenie dotrzymama terminu okres§lonego w Harmonogramle stanochym zalgeznik nr 2 do Umowy
dot przygotowama lndyw1dualnego pro;ektu kIuczowego?*

NIE

DOTYCZY

. TAK | “,;NIE .

Jesli ,,TAK”, nalezy opisaé p_fzyczyny wplywajqce na przesunigcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin opracowama dokumentu
(dd.mm.rrrr) :

Czas op6znienia w stosunku do preumowy

4.7. Pozwolenie na budowe / zgloszenie budowy

Czy nastgpilo zagfoienie dotrzymania terminu okreSlonego w Harmonogramie stanowiacym zalacznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

NIE
DOTYCZY

TAK . . NIE - x

Jesli ,, TAK”, nalezy opisa¢ przyczyny wplywajace na przesunigcie terminu opracowania dokumentu

Zweryfikowany termin opracowama dokumentu
(dd.mm.rr1)

Czas opdznienia w stosunku do preumowy

4.8. Zakres rzeczowy projektu

Czy nastapila zmiana w zakresie rzeczowym projektu okre§lonym w' zalgezniku nr 3 do Umowy dot. przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego?*

. NIE
DOTYCZY

ﬂ TAK -

Jeshi ,TAK?”, nalezy przedstawi¢ szczeg6lowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz
okresli¢ szczegolowy zakres rzeczowy projektu po zmianach .

5. Kluczowe terminy zwigzane z procesem inwestycyjnym. ¢ ;
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Zatacznik nr 4 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

5.1. Termin przeprowadzenia procedur przetargowych

Ciy nastqpﬂo zagrozenie dotrzymania terminu okreSlonego w Harmonbgramie Stanovﬁqcym zalgeznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

TAK _NE | X

Jesli ,, TAK?”, na]eZy opisa¢ przyczyny wplywaj ace na przesunigcie terminu

Czas op6znienia w stosunku do preumowy

5.2. Przewidywany termin rozpoczqcia_realizacji projektu-

Czy nastapilo zagrozenie dotrzymania terminu okreslonego w Harmonogramie stanoqucym zalaeznik nr 2 do Umowy
dot przygotowania |ndyW|dua|nego projektu kluczowego?*

_ TAK _ NIE X

Jesli ,,TAK”, nalezy opisac przyczyny wplywajace na przesunigcie terminu

Czas op6znienia w stosunku do preumowy

5.3. Przewidywany termin rzeczowego zakoriczenia realizacji projektu

Czy nastgpilo zagrozenie dotrzymania terminu okreslonego w Harmonogramie stanowigcym zalgcznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

TAK _NIE | x

Jesli ,, TAK”, nalezy opisa¢ przyczyny wplyWajqqe na przesunigcie terminu

Czas opoznienia w stosunku do preumowy

5.4. Przewidywany termin finansowego zakonczenia realizacji projektu

Czy nastapilo zagroZenie dotrzymania terminu okre§lonego w Harmonogramie stanowuqcym zalgeznik nr 2 do Umowy
dot. przygotowama mdyw:dualnego projektu kluczowego?* .

 TAK

Czas opdzZnienia w stosunku do preumowy
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Zatacznik nr 4 do Umowy wstepnej (Pre-umowy) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego

6. Szacunkowe koszty realizacji projektu.

Czy nastapila zmiana w montazu finansowym; okre§lonym w-Umowie?

TAK _NIE x

Jesli ,, TAK”, néleZy opisa¢ 'pfzyczyny wplywajace na zmiany finansowe w projekcie

Zweryfikowane szacunkowe catkowite koszty realizacji-Projektu
(w zb) :

% zmiana szacunkowych kosztéw catkowitych realizacji Projektu
w stosunku do preumowy

Zweryfikowane szacunkowe catkowite wydatki kwalifikowane
Projektu (w z}) ' '

% zmiana szacunkowych c'a{kowitych wydatkow
kwalifikowanych Projekiu w stosunku do preumowy

Zweryfikowany szacunkowy wklad wlasny Beneficjenta

% zmiana szacunkowego wktadu wiasnego Beneficjenta w
stosunku do preumowy

7. Termin zlozenia wniosku o dofinansowanie

Czy nastapilo zagrozenie dotrzymania terminu zlozenia wniosku okreslonego' w Harmonogramie stanowigcym zalgcznik
nr 2 do Umowy dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego?*

TAK NIE x

Jesli ,, TAK?”, nalezy opisaé przyczyny wplywajace na przesunigcie terminu

Czas opdznienia w stosunku do preumowy
* nalezy wstawié znak ;, X we wiasciwym polu

.0. JYREKTORA _
KRAJOWRJ SZKOLY "~

p
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Zalacznik nr 5 — Wykaz dokumentéw niezbgdnych do ztozenia wniosku o dofinansowanie.

WYKAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO ZLOZENIA WN IOSKU

" O DOFINANSOWANIE
: | ' ’ Nie
Nazwa dokumentu . TAK | NIE
dotyczy
1 | Studium Wykonalnosci ' +
2 | Ocena oddzialywania na srodowisko , A - +
3 | Dokumenty dotyczace oceny oddziatywania na $rodowisko +
3a | Formularz w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko +
Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za momtorowame obszardéw
3b +
sieci Natura 2000
4 | Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienie) +
5 | Pozwolenie na budowg/zgloszenie budowy _ +
6 | Dokumentacja techniczna _ +
7 | Kosztorys inwestorski/specyfikacja zakupywanego sprzetu/ustugi +
8 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania +
nieruchomoscia na cele budowlane ,
Uchwala organu stanowiacego potwierdzajaca zabezpieczenie
9 | $rodkdéw niezbgdnych do realizacji projektu (Jub inne dokumenty w + -
| zaleznosci od statusu beneficjenta)
10 | Rachunek zyskow i strat ' . +
11 | Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacjvi projektu +
12 | Umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu +
13 Wypis z Krajowego Rejestru Sadowego / Ewidencji Dzialalnosci n
Gospodarczej
14 Inne niezbedne zataczniki, dokumenty wymagane prawem polskim, +
kategoria projektu

p.o. DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOLY
SADOWNICTWA I PROKURATURY
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ANEKS NR 1

do umowy wstepnej z dnia 15122010 r. nr UPAWIPK/RPOWL/3.2/2/2010 dotyczacej
przygotowania projcktu pn. Renowacja Palacu Morskich — dawnej Resm‘.{y Kupieckiej przy ul.
Krakowskie Priedmiescie 62 w Lublinic w ramach Regionalnege Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 111 Atrakeyjnosé obszardw

miejskich i teveny inwestycyjne, Dzialanie 3.2 Rewitalizacja degradowanych obszarow miejskich.

zawarty w Lublinic w dniu ..ol e pomiedzy:

Wojewodztwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, reprezentowanym przez  Zarzad

Wojewadztwa Lubelskiego. w osobach:

Krajowa Szkolg Sadownictwa i Prokuratury 7 siedziba w Krakowie, Osrodki Szkolenia Ustawicznego
i Wspolpracy Migdzynarodowe] w Tublinie, ul. Krakowskie Przedmiescie 62 NIP 701-002-79-49.

REGON 140580428, zwana dalej ..Benelicjentem”, reprezentowang przez

1. Leszka Pictraszko p.o. Dyrektora

o

W umowie wstepnej UP/IWIPK/RPOWL/3.2/2/2010 « dnia 15.12.2010 r., dotyczgcej
przygotowania projektu: , Renowacja Palacu Morskich — dawnej Resursy Kupieckiej priy ul,
Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie” wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

1. § 4 ust. 6 pkt | otrzymuje brzmienie:

przygotowal wniosek o dofinansowanie wraz z kompletng dokumentacia, ktérej wykaz stanowi
Zalacznik nr 5w terminie  okreslonym  w  harmonogramie  stanowigcym  Zalgeznik
"y

nr 2, tj. do dnia 31 lipca 2011 r.. zgodnic z zakresem rzeczowym projektu stanowiacym

Zatacznik nr 3 oraz przepisami prawa polskiego 1 wspolnotowego.

2. § S ust.4 otrzymuje brzmienie:
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4. Wysokosé  dofinansowania  ze  $rodkow  Luropejskicgo  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego wynosi maksymalnie réwnowartod¢ 3 801 632,89 LUR (stownic: trzy
miliony osiemset jeden tysigey szescset trzydziesei dwa curo 89/100), przeliczonego wg
kursu ksiegowepo Buropejskiego Banku Centralnego (1 EUR = 3.9646 PLN). W zwigzku
z powyzszym kwota dofinansowania wyrazona w PLN okres$lona w ust. 1 pkt 3 moze

ulec zimnigjszeniu na skutek zmiany kursu curo.

3.8 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie

4.

5.

§7

1. Do 5 dnia kazdego miesigea Beneficjent dostarcza w formic elektronicznej miesigezny
raport z postepow przygotowania Projektu. Wzor informacii beneficjenta o stanic

realizacii pre-umowy stanowi Zalacznik nr 4.
ust.4 otrzymuje brzimienie:

4. W przypadku opoznienia w przygotowaniu Projektu, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt
2 lub 6. 1Z RPO niezaleznie od wnych uprawnien wynikajacveh 2 Umowy moze

podjac nastgpujace dziatania:

a) przedluzye  wykonywanie umowy (na  odpowiednio  uzasadniony  wniosck

Beneficjenta) lub

by obnizyé muksymalny poziom dofinansowania projektu okreslonego w uchwale
ZWLH w sprawie prsyeet/aktualizacit IWPK. W iym przypadku 12 RPO
wystepuje do Benelicjenta z waioskiem o wyrazenie zgody na obnizenie
maksymalnej kwoty dofinansowania 7 zastrzeZzeniem  rygoru  rozwigzania
preumowy. Jezeli Beneficjent w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na
obnizenie  dofinansowania, umowa ulega rozwigzaniu, a  projekt podlega

wykresleniu 7 IWIPK.

§ 12 ust.2 pkt | do 3 otrzymuje brzmienie:

1)

Projekt prrzestal spelniaé kryteria wskazane w kartach oceny strategiczne] projekiu
kluczowego, kiore zdecydowaly o jego umieszeveniu wo Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektow Kluczowyeh dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Beneficjent nic  przygotowuje  Projekiu na  warunkach  okreslonych w Umowie,

aw szezegbdlnosei nie ztozy wniosku o dofinansowanie w terminie w niej okreslonym

Beneficjent zaprzestal realizacji Preumowy lub nie stosuje si¢ do zalecen lub
rekomendacji  Instytucji  Zarzadzajaeej RPO WL, astotnych 2z punktu widzenia

przygotowania catego Projekiu
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6. W § 12 ust. 2 po pkt 5 dodaje si¢ kolejne pkt. 617 w brzmieniu:
6) Nastgpito opdznienic w  przygotowaniu Projektu w stosunku  do  ktéregokolwick
7 termindw ustalonych w harmonogramic, wigksze niz 3 miesiace, w szezegolnosci jezeli
opornicnic to moze skutkowac przekroczeniem terminu realizacji preumowy
7) Benelicjent dokonal zmiany w zakresie przygotowywanego Projektu w stosunku do fego,
ktory byl podstawa umieszezenia projektu w IWIPK, bez uzyskania pisemnej akceptac)i
17. RPO

7. W § 12 po ust.2 dodaje sie kolejny ust. oznaczony nr 3 w brzmieniu:

2. Rozwigzanic Umowy 7 przyczyn, ktoryeh mowa w ust. 2, moze nastapi¢ w terminic 180
dni od dnia stwicrdzenia okolicznosci stanowiacych podstawe rozwigzani

8. Dotychczasowy ust. 3-4 otrzymuje odpowiednio nr 4.1 5.

9. W Zalgczmku nr 2 do Umowy wstepnej (preumowy) tj.  Harmonogramie przygotowania

projektu kluczowego™, w pkt 11 . Wniosck o dofinansowanie™ dat¢ 30.04.2011

zastepuje sig datg 31.07.2011.

i
(39

. Ancks wchodzi w zycie 7 doiem podpisania przez abie Strony.
2. Aneks zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.
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