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PRZEBUDOWA KAWIARNI NA PARTERZE
BUDYNKU NA BIBLIOTEKĘ I CZYTELNIĘ

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA KAWIARNI NA PARTERZE BUDYNKU NA BIBLIOTE KĘ I CZYTELNIĘ
1 Element INSTALACJA WOD-KAN
1 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 m 34,61
2 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
4,5*0,1*0,1 0,045000

RAZEM: 0,045000 m3 0,05
3 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:
34,61*0,1*0,1 0,346100

RAZEM: 0,346100 m3 0,35
4 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm

Wyliczenie ilości robót:
34,61+2*0,153 34,916000

RAZEM: 34,916000 m 34,92
5 KNR 401/711/1 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III

Wyliczenie ilości robót:
4,5*0,1*0,1 0,045000

RAZEM: 0,045000 m2 0,05
6 KNRW 

402/144/6
Demontaż wodomierza skrzydełkowego Fi·15-20·mm

szt 2,00
7 KNNR 8/122/4 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej szt 4,00
8 KNNR 8/122/5 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej szt 1,00
9 KNNR 8/122/1 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), Fi·15-20·mm szt 4,00
10 KNNR 8/108/2 

analogia
Demontaż rurociągów wody ciepłej i zimnej Fi·15-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,38+3,87+3,97+1,18*2+1,35*2+1,07+1,38+0,5+3,99*2+0,6*14 34,610000

RAZEM: 34,610000 m 34,61
11 KNR 402/514/3 

analogia
Zaślepienie korkami mosiężnymi

szt 2,00
12 KNRW 

402/234/4 (1)
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych,

kpl 5,00
13 KNNR 8/224/1 

analogia
Demontaż wpustu kanalizacyjnego podłogowego z korkowaniem podejść odpływowych

szt 3,00
14 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3 0,40
15 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,40
16 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=19 m3 0,40
17 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu rozbiurkowego z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,10

18 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=19 t 0,10

19 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
m3 0,40

20 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
t 0,10

2 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
21 KNR 404/406/3 

analogia
Rozebranie sufitu z płyt gk

m2 8,90
22 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

pojedynczy podwieszany
Wyliczenie ilości robót:

4,6+4,3 8,900000
RAZEM: 8,900000 m2 8,90

23 KNR 402/9909/6 (Zeszyt 2/98) Demontaż okapów wentylacyjnych, obwód do 4000·mm szt 1,00
24 KNR 402/9901/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, 

obwód do 1000·mm
Wyliczenie ilości robót:

3,62+1,15+5,04+0,39 10,200000
RAZEM: 10,200000 m 10,20

25 KNR 217/136/1 
(1) analogia

Zaślepienie przewodu wentylacyjnego kołowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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26 KNR 217/135/2 Zaślepienie przewodu wentylacyjnego prostokątnego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

27 KNR 402/9903/1
analogia

Demontaż kratek nawiewnych i wywiewnych
szt 3,00

28 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilości robót:

8,9*0,0125 0,111250
RAZEM: 0,111250 m3 0,11

29 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,11
30 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=19 m3 0,11
31 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu rozbiurkowego z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,20

32 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=19 t 0,20

33 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
m3 0,11

34 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
t 0,20

3 Element INSTALACJA KLIMATYZACJI
35 KNR 404/406/3 

analogia
Rozebranie sufitu z płyt gk

m2 19,00
36 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

pojedynczy podwieszany m2 19,00
37 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż klimatyzatora, usunięcie freonu, demontaż rurociągów

kpl 1,00
38 KNR 724/235/1 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 10 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

9,81*0,252 2,472120
RAZEM: 2,472120 kg 2,47

39 KNR 724/235/2 Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
9,81*0,419 4,110390

RAZEM: 4,110390 kg 4,11
40 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, rurociągów

Wyliczenie ilości robót:
9,81*2 19,620000

RAZEM: 19,620000 m 19,62
41 KNR 724/128/1 

analogia
Montaż  klimatyzatora
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

42 KNR 724/514/2 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

43 KNR 724/515/4 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

44 KNR 724/516/3 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

45 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilości robót:

19*0,0125 0,237500
RAZEM: 0,237500 m3 0,24

46 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,24
47 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=19 m3 0,24
48 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu rozbiurkowego z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,30

49 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=19 t 0,30

50 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
m3 0,24

51 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
t 0,30


