
1 

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
Inwestor: Krajowa Szko a S downictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5  

31-547 Kraków. 
 

Obiekt: Dzia ka nr 237, obr b 0008 w miejscowo ci Karniowice  
gmina Zabierzów 

      
Temat:     Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szko y S dow-

nictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, na bibliotek  i 
czytelnie. 

 
Zakres robót: Instalacje sanitarne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  in . Pawe  Hajduk 
 
 
 
 
 
 
 

LIPIEC 2017 
 



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury ul. 
Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, na bibliotek  i czytelnie – instalacje sanitarne 

 2 

ST.1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZ  OGÓLNA (CPV 45000000-7) 
Najwa niejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegó owa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jako ci 
BHP - bezpiecze stwo i higiena pracy 

 
1. WST P. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania 
i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szko y S -
downictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, na bibliotek  i czytelnie”. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw  o za-
mówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
1.3. Zakres robót obj tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót ob-

tych niniejsz  ogóln  specyfikacj  techniczn  (ST) oraz szczegó owymi specyfikacjami tech-
nicznymi (SST) przedstawionych dalej. 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Ilekro  w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, 
c) obiekt ma ej architektury; 
1.4.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno sto-

cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  
wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

ytkowego o powierzchni ca kowitej nie przekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku. 
1.4.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub 
obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stoj ce instalacje przemys owe oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny 
i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na 
ca  u ytkow . 
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1.4.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczegól-
no ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu taw-

ki, drabinki,  
mietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewi-
dziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany niepo czony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kon-
tenerowe. 
1.4.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie -
cej konserwacji. 
1.4.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi za-
ne z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadze-
niu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 
1.4.11. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty 
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozu-
mie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wy-
konywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  
na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za -
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko co-
wych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
podwykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Admini-
stracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
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b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górnicze-
go. 

1.4.17. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, 
stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyn-
czy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  
ca  u ytkow . 
1.4.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownic-
twa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó niejszymi zmianami). 
1.4.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w oto-
czeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za 
okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole, dokonywane przez w ciwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  
specjalnie przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budow-
lanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-
sz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 
1.4.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora Nadzo-
ru ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru do-
konanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, Zamawiaj -
cego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, nie-
zb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak 
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót do-
puszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone z przeci tnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót bu-
dowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykona-
nia robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budow-
lanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do ode-
brania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych. 
Definicje 
Zgodnie z definicjami okre lonymi w Za czniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 
poj cia zwi zane ze specyfikacjami maj  nast puj ce znaczenie: „normy europejskie" oznaczaj  
normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standary-
zacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmoni-
zacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji. 
„europejskie zezwolenie techniczne" oznacza aprobuj  ocen  techniczn  zdatno ci produktu 
do u ycia, dokonan  w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

yciu w asnej charakterystyki produktu oraz okre lonych warunków jego zastosowania i u ycia. 
„istotne wymagania" oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektów  
interesu wspólnego, jakie maj  spe nia  roboty budowlane. 
„normatyw techniczny" oznacza wytyczne wynikaj ce z normy lub ogólnie obowi zuj cych 
przepisów techniczno-budowlanych,  
„specyfikacje techniczne" oznaczaj  ca  wszystkich wymaga  technicznych, w szczególno ci 
zawartych w dokumentacji zamówienia, okre laj cych wymagane cechy roboty budowlanej, 
materia u, produktu lub dostawy, pozwalaj ce obiektywnie scharakteryzowa  roboty budowla-
ne, materia , produkt lub dostaw , opisane w taki sposób, aby spe ni y cel, wyznaczony przez 
zamawiaj cego. Specyfikacje techniczne obejmuj  poziom jako ci, wykonania, bezpiecze stwa 
lub rozmiarów, uwzgl dniaj c wymagania stawiane materia owi, produktowi lub dostawie w 
zakresie jako ci, terminologii,  symboli,  testowania i jego metod,  opakowania,  nazewnictwa i 
oznakowania. Zawieraj  one tak e regu y zwi zane z koncepcj  i obliczaniem kosztów robót bu-
dowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak te  technik i 
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiaj cy 
mo e postanowi , drog  przepisów ogólnych lub szczegó owych, co si  tyczy robót budowlanych 
zako czonych i odno nie materia ów i elementów tworz cych te roboty;  
„normy" oznaczaj  wymagania techniczne przyj te przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ci ego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowi zko-
we. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumen-
tacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lo-
kalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  
na dokumentacj  projektow : - dostarczon  przez Zamawiaj cego, 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jed-
nym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w „warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach przetargowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe 
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane  roboty  i  dostar-
czone  materia y  maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, 
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy ma-
teria ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia-
y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wy-

konawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, 
wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony 

robót, wygody spo eczno ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w -
czony w cen  umown  
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1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
cz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i 

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie 
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj   baz,  warsztatów,  magazynów,  sk adowisk,  ukopów  i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substan-
cjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo arowej, podczas 
realizacji zakresu prac Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wy-
magany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób 
trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni tere-
nu.. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urz dze  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników 
oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Zamawiaj cego. 
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od 

adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim 
przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci e-
nie osiowe nie b  dopuszczone w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za 
napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzo-
ru. 
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa 
i higieny pracy. 
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W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wyma-
ga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie pod-
legaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u y-
wane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa -
stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia ro-
bót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze -
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
póz. 401 z pó niejszymi zmianami). Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie 
w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania 
opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o 
swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
2. MATERIA Y. 
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania 
lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  labora-
toryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udo-
kumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w cza-
sie post pu robót. 
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj -
cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
cz ciem eksploatacji z a. Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych mate-
ria ów z jakiegokolwiek z a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba, e postanowienia ogólne lub szczegó-
owe warunków umowy stanowi  inaczej. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowi zuj -
cymi na danym obszarze. 
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2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym. 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione 
z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wyko-
nawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzeb-
ne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  
do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania 
materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów. 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów 
materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZ T. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadze-
nie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach in-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy doty-
cz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszcze-
nie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja pro-
jektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  
pó niej zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie. 
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów tech-
nicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mo-
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 by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwot-
nego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zasto-
sowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wy-
maganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykony-
waniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawc  na w asny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót 

 oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realiza-
cji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczo-
nym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytu-
acji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.  
6.1. Program zapewnienia jako ci. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony spo-
sób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST. 
Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 

 organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, or-
ganizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywa-

nych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak-

e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz ma-
szyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo  
rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz 
robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypad-
ku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  
ujemnie na wyniki bada . Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych 
materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  
mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie 
przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o 
ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania 
próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonaw-
ca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z bada . 
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
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Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia je-
mu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materia ów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót pro-
wadzonego przez Wykonawc ,, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor nadzoru mo e pobie-
ra  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt, je eli wy-
niki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów 
i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kry-
teriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz w ciwych przepisów. 

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST. 
3. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA. 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej ce-
chy. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustaw  Prawo budowlane spoczywa na kierow-
niku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, sta-
nu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b  czytelne, doko-
nane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym nume-
rem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogra-

mów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i osta-

tecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ogra-

niczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi. 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-

jektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Pro-
jektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
robót. 
2) Ksi ka obmiarów 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach 
przyj tych w kosztorysie lub w SST. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, 
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 
4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 1)-3), nast puj ce do-
kumenty: 
a) pozwolenie na budow , 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
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5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie potrzebne dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru . 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonaw-
ca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie oferto-
wym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku 
uko czenia wszystkich robót- B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru 
na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu mie-
si cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie. 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów. 
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, 
KNNR-ach oraz wszelkich dost pnych publikacjach norm nak adów pracy. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legali-
zacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
ym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra ania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 
SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywa-
nych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
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Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru te-
go dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b -
dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ciowy. 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowe-
go robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo ci) oraz jako ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalo-
nym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako cze-
nia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trak-
cie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w 
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
no ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e 
jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
ganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w 
stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 8.4.2. Dokumenty do odbioru osta-
tecznego (ko cowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami do-

konanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi, 
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe -

niaj ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jako ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia-

ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem za-
bezpieczenia jako ci (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekaza-
nia tych robót w cicielom urz dze , 

8. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu; a. kopi  mapy 
zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe 
lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które 
ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA P ATNO CI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmia-
row  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wy-
konawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej ro-
boty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 
 koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z po-
st pu robót, 
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
cze stwa ruchu, 

c) op aty/dzier awy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznako-

wa  i drena u. 
f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  piono-

wych, poziomych, barier i wiate , 
b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiaj cy. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pó niejszymi zmianami. 
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. z pó niejszymi zmianami w 
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego . 
3. Rozporz dzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. z pó niejszymi zmianami  dot. dziennika 
budowy, monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  
 
 
SST 1.1.0. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demonta e. (CPV 45110000-1 - Roboty w 
rozbiórek obiektów budowlanych) 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót w 
zakresie remontowo-budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demonta o-
wych, przygotowawczych.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania niniejszej szczegó o-
wej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardo-
wej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, nie-
zb dne do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót. 
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przy-
padkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia 
oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn . 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie prac przygotowawczych, demonta owych i rozbiórkowych dla zadania: „Przebu-
dowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury ul. Przy Ron-
dzie 5, 31-547 Kraków, na bibliotek  i czytelnie” w zakresie: instalacje wodno - kanalizacyjne, 
instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji. 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” 
pkt. 1.4. 
1.5. Wymagania dotycz ce prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumenta-
cj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót s  
podane w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. 
2. Materia y. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-1.0.0. 
(CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna 
Ponadto wszelkie materia y stosowane do prowadzenia robót powinny posiada : 
- Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa, 
- Certyfikat zgodno ci z zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm pol-
skich 
- na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania 
Materia y stosowane do wykonywania robót powinny by  dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. W szczególno ci materia y winny odpowiada  wymogom zawartych w katalo-
gach i instrukcjach producentów wymienionych w za eniach szczegó owych do poszczegól-
nych rozdzia ów. 
Materia y dostarczane na budow  musz  by  sprawdzone pod wzgl dem jako ci, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami okre lonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji 
budowy. 
Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producentów. 
Wykonawca zobowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowa-
nych na budowie materia ów przeznaczonych do zakresu robót. 
3. Sprz t. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
techniczna – Ogólna”. 
3.2. Sprz t do wykonywania robót. 
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi. Wykonawca 
jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na 
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. 
4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfika-
cja Techniczna - Ogólna”. 
4.2. Transport materia ów i sprz tu. 
Do transportu materia ów i sprz tu stosowa  sprawne technicznie rodki transportu. 
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabez-
pieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Je eli d ugo  przewo onych 
elementów jest wi ksza ni  d ugo  samochodu to wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m. 
Przy za adunku i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportowych, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  i w ciwo  przewo onych materia ów i sprz tów. 
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przyst pieniem do prac rozbiórkowych nale y teren oznakowa  zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku z 
pó niejszymi zmianami w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urz dze  towarzysz cych obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyj-
nej rozbiórkowej, In ynier mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów. Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  
mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez In yniera. Wszystkie elementy 
mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych 
uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  
je na miejsce okre lone w niniejszej SST lub wskazane przez In yniera. Elementy i materia y, któ-
re zgodnie z niniejsz  SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu bu-
dowy w miejsce wskazane przez In yniera.  
5.3. Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 
-teren wokó  obiektu nale y zabezpieczy  przed dost pem osób trzecich za pomoc  np. dwu-
barwnej ta my oraz tablicy ostrzegaj cej o prowadzonych pracach rozbiórkowych. 
-kolejno  realizacji poszczególnych obiektów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. 
* Zgodnie z ustaw  o odpadach  z dnia 27.04.2001 r.( Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 )wraz z pó -
niejszymi zmianami: Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci w zakresie 
zbierania, transportu, wywiezienia odpadów na sk adowisko wraz z unieszkodliwieniem odpa-
dów z rozbiórki. 

a) Instalacja wod-kan: 
 odkucie i usuni cie przewodów w ca ci prowadzonych w wylewce 
 likwidacja instalacji wod-kan zasilaj cej w wod  
 likwidacja instalacji odprowadzaj cej cieki z zaplecza kawiarni. 
 demonta  subliczników wody zimnej i ciep ej  
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 odkucie i usuni cie podej  kanalizacyjnych odprowadzaj cych cieki od urz dze  tech-
nologicznych prowadzone w wylewce i w cianach  

 odkucie i usuni cie wpustów kanalizacyjnych w zapleczu kawiarni 
czenie do pionu za lepi  korkami mosi nymi bezpo rednio za zaworem kulowym. Odga -

zienia za lepi  korkami w trójnikach na pionach kanalizacyjnych, podej cia za lepi  w posadzce. 
b) Instalacja wentylacji mechanicznej: 
 demonta  okapu kuchennego 
 demonta  ci gu wentylacyjnego wywiewnego z usuwanego okapu kuchennego na od-

cinku poziomym w suficie podwieszanym do pionu wentylacyjnego  
 demonta  poziomów kana ów odci gów miejscowych z likwidowanych pomieszcze  

zmywalni i przygotowalni wyprowadzanych bezpo rednio na dach 
 demonta  odcinka kana u nawiewnego Ø100 w pobli u demontowanego okapu kuchen-

nego 
Kana y za lepi  za lepk  ze stali ocynkowanej. Odej cie w trójniku za lepi  za lepk  ze stali 
ocynkowanej. 

c) Instalacja klimatyzacji: 
 usuni cie czynnika ch odniczego 
 demonta  jednego z klimatyzatorów kasetonowych z cz ci, która b dzie cz ci  biblio-

teczn   
 demonta  przewodów skroplinowych z likwidowanej lokalizacji, odga zienie za lepi  w 

trójniku 
 demonta  przewodów freonowych, do wykorzystania w ca ci 

Uwagi  
-Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowi zu-

ce przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP. 
-Wykonawca we w asnym zakresie uzyska wszystkie informacje niezb dne do prawid owego 
wykonania rozbiórek 
6. Kontrola jako ci robót. 
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórne-
go wykorzystania. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi robót s  poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynno ci 
technologicznych, zgodnie z przyj tymi podstawami nak adów kosztorysowych. 
Ilo  jednostek obmiarowych robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez In-
spektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstaw  odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumen-
tacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
8.2. Przedmiot odbioru. 
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Przedmiotem odbioru powinny by  poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikaj cych i ulega-
cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, któ-

re w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru te-
go dokonuje inspektor nadzoru. 
9. Podstawa p atno ci. 

aci si  za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 
10. Przepisy zwi zane i pi miennictwo. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pó niej-
szymi zmianami. 
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) wraz z pó niej-
szymi zmianami. 
3. Rozporz dzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, monta u i rozbiór-
ki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) wraz z pó niejszymi zmianami. 
 
 
SSr 1.5.1. - Roboty w zakresie instalacji.(CPV 45231112-3-Instalacja ruroci gów) 

1. Wst p. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji wodoci -
gowych wewn trznych, obejmuj cy w szczególno ci wymagania w ciwo ci materia ów, wy-
magania dotycz ce sposobu wykonania i oceny prawid owo ci poszczególnych robót instalacyj-
nych oraz okre lenie zakresu prac, które powinny by  uj te w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja winna by  wykorzystana przez Oferentów bior cych udzia  w post powaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizacj  instalacji wodoci gowych i kanalizacyjnych, ob-

tych przedmiarem robót budowlanych. 
W zakres tych robót wchodz : 

•roboty przygotowawcze 
•roboty monta owe 
•kontrola jako ci; 

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu prowadzenia prac obejmuj ca w szczególno ci wymagania w ciwo ci materia ów, wyma-
gania dotycz ce sposobu wykonania i oceny prawid owo ci poszczególnych robót instalacji 
wodnych oraz okre lenie zakresu prac, które powinny by  uj te w cenach poszczególnych pozy-
cji przedmiaru. Opracowanie obejmuje: 

a) Instalacja wod-kan: 
 odkucie i usuni cie przewodów w ca ci prowadzonych w wylewce 
 likwidacja instalacji wod-kan zasilaj cej w wod  
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 likwidacja instalacji odprowadzaj cej cieki z zaplecza kawiarni. 
 demonta  subliczników wody zimnej i ciep ej  
 odkucie i usuni cie podej  kanalizacyjnych odprowadzaj cych cieki od urz dze  tech-

nologicznych prowadzone w wylewce i w cianach  
 odkucie i usuni cie wpustów kanalizacyjnych w zapleczu kawiarni 

czenie do pionu za lepi  korkami mosi nymi bezpo rednio za zaworem kulowym. Odga -
zienia za lepi  korkami w trójnikach na pionach kanalizacyjnych, podej cia za lepi  w posadzce. 

b) Instalacja wentylacji mechanicznej: 
 demonta  okapu kuchennego 
 demonta  ci gu wentylacyjnego wywiewnego z usuwanego okapu kuchennego na od-

cinku poziomym w suficie podwieszanym do pionu wentylacyjnego  
 demonta  poziomów kana ów odci gów miejscowych z likwidowanych pomieszcze  

zmywalni i przygotowalni wyprowadzanych bezpo rednio na dach 
 demonta  odcinka kana u nawiewnego Ø100 w pobli u demontowanego okapu kuchen-

nego 
Kana y za lepi  za lepk  ze stali ocynkowanej. Odej cie w trójniku za lepi  za lepk  ze stali 
ocynkowanej. 

c) Instalacja klimatyzacji: 
 usuni cie czynnika ch odniczego 
 demonta  jednego z klimatyzatorów kasetonowych z cz ci, która b dzie cz ci  biblio-

teczn   
 demonta  przewodów skroplinowych z likwidowanej lokalizacji, odga zienie za lepi  w 

trójniku 
 demonta  przewodów freonowych, do wykorzystania w ca ci 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specy-
fikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci -
gowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe". 
Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów - w przypad-
ku niemo liwo ci ich uzyskania - przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterysty-
kach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  
zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  
powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemys owe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi 
przedmiotowej instalacji. 
Podczas realizacji robót instalacyjnych wykonawca winien przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wyma-
ga  zwi zanych z BHP nie podlegaj  odr bnej zap acie i winny by  uwzgl dnione w cenie 
umownej. 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami. 
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Instalacja - Instalacj  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , spe niaj -
 wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych. 

Ci nienie robocze instalacji, prob (lub popcr) - Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy insta-
lacji przewidziane w dokumentacji projektowej,  które dla zachowania zak adanej trwa ci in-
stalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.  
Ci nienie dopuszczalne instalacji - Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym 
punkcie instalacji. 
Ci nienie próbne, ppróbne - Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelno ci. 
Ci nienie nominalne PN - Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instala-
cji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza, (trob) (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insta-
lacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zak adanej trwa ci insta-
lacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody 
zimnej wynosi 10 °C, a instalacji wody ciep ej 60 °C.  
Zamkni cia wodne - Zamkni cia wodne - urz dzenia zabezpieczaj ce przed wydostawaniem si  
gazów z instalacji kanalizacyjnej; 

rednica nominalna (DN) - rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu 
równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy 
wewn trznej) wyra onej w milimetrach. 
Wodomierz - Wodomierz do pomiaru zu ycia wody MP50 produkcji POWOGAZ S.A.Pozna  
1.5 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron  mienia zwi zanego z wykonywaniem instalacji, oraz odpo-
wiada za uszkodzenia z nim zwi zane. Równocze nie ponosi odpowiedzialno  za wszelkie szko-
dy spowodowane przez jego niew ciwe dzia ania i zwi zane z tym uszkodzenia wszelkich insta-
lacji nadziemnych i podziemnych. 
1.6 Ochrona rodowiska. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalne-
go. 
W okresie trwania budowy wykonawca ma obowi zek: 

•podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i 
norm dotycz cych ochrony rodowiska, 
•unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej wynikaj cych ze ska-
enia, ha asu lub innych czynników powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

Stosuj c si  do tych wymaga  nale y mie  szczególny wgl d na : 
•lokalizacj  magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych, 
•stosowa rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed : 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami i substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru. 

1.7 Bezpiecze stwo na placu budowy. 
W sprawie bezpiecze stwa pracy wykonawca ma obowi zek przestrzegania przepisów zawar-
tych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) , oraz Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych przepisów bez-
piecze stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z pó niejszymi 
zmianami Dz.U. nr 169 poz. 1650. 
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Wykonawca  robót niniejszego dzia u odpowiada za urz dzenia zabezpieczaj ce niezb dne do 
wykonania jego w asnych robót, a tak e za urz dzenia zabezpieczaj ce ogólne na obrze u strefy 
wykonywanych przez siebie robót. 
Minimalne zabezpieczenia niezb dne na placu budowy to: 

•balustrady zabezpieczaj ce na kraw dzi otworów w stropach lub dodatkowe siatki zabez-
pieczaj ce na tych otworach, 
•tymczasowe zamkni cia otworów w fasadach wykonane przy u yciu blach trapezowych 
(zabezpieczenie pracowników, zabezpieczenie placu budowy przed niesprzyjaj cymi warun-
kami atmosferycznymi), 
•szelki zabezpieczaj ce dla ca ego personelu pracuj cego na wysoko ci, 
•kosze samo stabilizuj ce dla prac na wysoko ci na zewn trz i wewn trz obiektu (naprawa, 
prace wyko czeniowe itd.) 

1.8. Wyposa enie placu budowy. 
Wyposa enie placu budowy w ciwe dla wykonania robót niniejszego dzia u oraz udzia  w in-
stalacjach ogólnych, wliczone jest w rycza t i obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych 
oraz dostaw wskazanych w Ogólnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w dokumentach 
uzupe niaj cych, którymi s : 
- Instrukcja podzia u robót budowlanych na fazy, 
- Pozwolenie na Budow  wraz z za cznikami technicznymi, 
Poza tym zaznacza si , e do niniejszego dzia u nale y zapewnienie, w ramach zrycza towanego 
przetargu, wszystkich niezb dnych rodków transportu i prze adunku, zagospodarowanie placu 
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, a tak e zapewnienie wszelkich rodków bezpiecze stwa 
i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urz dze  dodatkowych wska-
zanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urz dzenia dostarczane przez Wykonaw-

. 
2. Materia y. 
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i 
protoko ami odbioru technicznego. Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  
pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta. Nale y przeprowadzi  ogl dziny 
dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci, 
przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez In yniera robót. 
Wszystkie materia y zastosowane do realizacji robót powinny odpowiada  co do jako ci wymo-
gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre lonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaga-
niom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyj tym w ofercie rozwi zaniom tech-
nicznym. Na ka de danie Zamawiaj cego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowi zany jest 
okaza  w stosunku do wskazanych materia ów: certyfikat na znak bezpiecze stwa, deklaracj  
zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . Wszystkie materia y 
i urz dzenia u yte do instalacji wodoci gowych i kanalizacyjnych musz  posiada wiadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musz  by  spe -
nione zasady okre lone w za cznikach do tych dokumentów. Materia y eksponowane do wn -
trza musz  ponadto posiada wiadectwo dopuszczenia Pa stwowego Zak adu Higieny. Do ma-
teria ów wyszczególnionych w obowi zuj cych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, 
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nale y stosowa  zasady okre lone w za eniach ogól-
nych i szczegó owych katalogów. W szczególno ci nale y stosowa  warunki i normy tam wska-
zane. 
Materia y, które nie maj  odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s  do stoso-
wania w budownictwie, nale y stosowa  zgodnie z obowi zuj cymi kartami wyrobów i instruk-
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cjami producentów. Normy zu ycia nale y przyjmowa  zgodnie z zaleceniami producentów i 
dystrybutorów wyrobów. 
Do wykonania instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej mog  by  stosowane wyroby producen-
tów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posia-
da  aktualne, polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzy-
ska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia-
ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada , w celu udokumentowania, e 
materia y uzyskane z dopuszczanego ród a spe niaj  stosowne wymagania w czasie post pu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów z jakiegokolwiek ród a. 
2.1. Przewody 
Instalacja wody ciep ej i zimnej wykonana z rur czonych zgodnie z technologi  producenta. 
Instalacja wewn trzna kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC czo-
nych na uszczelk , z przej ciami przez przegrody budowlane w jako szczelne. Dostarczone na 
budow  rury i kszta tki powinny by  g adkie, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych 

erów i ubytków spowodowanych korozj  lub uszkodzeniami. 
3. Sprz t. 
Wykonawca przyst puj cy do budowy ruroci gu zastosuje sprz t gwarantuj cy w ciw  jako  
robót. 
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz t zaakceptuje In ynier 
budowy.  
Do wykonania robót nale y zastosowa  sprz t i maszyny w ciwe dla danego rodzaju robót, 
przy uwzgl dnieniu przeci tnej organizacji pracy. Nak ady pracy sprz tu winny wynika  z katalo-
gów nak adów rzeczowych, z uwzgl dnieniem za  ogólnych i szczegó owych. 
4. Transport. 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takich rodków transportu, które pozwol  unikn  
uszkodze  i odkszta ce  przewo onych materia ów. 
Materia y na budow  powinny by  przewo one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. 
Rodzaj oraz liczba rodków transportu, powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z za-
sadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami In yniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transpor-
tu: 

•samochód skrzyniowy z d yc  
•samochód samowy adowczy 
•samochód dostawczy 

Przewo one materia y powinny by  roz one równomiernie oraz zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem si  w czasie ruchu pojazdu. 
Rury stalowe powinny by  uk adane w pozycji poziomej. 
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rod-
kami transportu w sposób zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

rodki transportu technologicznego i zewn trznego winny by  dobrane przy uwzgl dnieniu 
przeci tnej organizacji pracy i wynika  z projektu organizacji budowy. Wszystkie materia y za-
stosowane do wykonania robót instalacyjnych winny posiada  aprobaty techniczne wydane 
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przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywanie tych 
materia ów na rodowisko. 
Za u ycie niew ciwych materia ów zagra aj cych rodowisku odpowiedzialno  ponosi wyko-
nawca. 
5. Wykonanie robót. 
INSTALACJA WODY 
Likwidacj  instalacji zasilaj cej w wod  po demonta u armatury. 
Po usuni ciu przewodów zasilaj cych wody ciep ej i zimnej nale y za lepi  w czenie do pionu 
korkami mosi nymi bezpo rednio za zaworem kulowym. 
Próba ci nieniowa i p ukanie instalacji. 
Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po wykonaniu wszystkich za lepie  w oparciu o norm  
PN-81/B-10725. 
Prób  nale y przeprowadzi   po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem 
rur z obu stron. 
Wszystkie z cza winny by  odkryte. Prób  ci nienia wykona  na ci nienie nie mniejsze ni  10 
atm. 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodów musi by  poddana próbie szczelno ci. Instalacj  wody 
nale y dok adnie przep uka  Z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó . 
Nie zaleca si  p ukania instalacji mieszank  wodno-powietrzn , wystarczy p ukanie instalacji 
sam  wod . 
Prób  ci nieniow  nale y wykona  dwuetapowo jako prób  wst pn  i prób  g ówn .  
Próba wst pna. 
Dla wykonania próby wst pnej instalacj  nale y podda  ci nieniu 10 bar w czasie 30 min, w od-
st pach 10 minut, dwukrotnie przywracaj c jego warto . W fazie tej próby w ci gu dalszych 30 
min ci nienie próbne nie mo na obni  o wi cej ni  0,6 bar. Nie mog  te  wyst pi  w adnym 
miejscu nieszczelno ci (wycieki wody). 
Próba g ówna. 
Bezpo rednio po próbie wst pnej nale y przeprowadzi  prób  g ówn . Próba ta trwa dwie go-
dziny, podczas której odczytane wcze niej po próbie wst pnej ci nienie, nie mo e si  obni  o 
wi cej ni  0,2 bar. W adnym miejscu nie mog  si  te  pojawi  nieszczelno ci. 
Dodatkowy wp yw na wyniki pomiarów ci nienia mo e mie  ró nica temperatur pomi dzy rur  
a medium u ywanym do wykonywania próby, powoduj ca ich zmian  obj to ci wynikaj ca z 
du ego wspó czynnika wyd alno ci termicznej rur z tworzyw sztucznych. 
Zmiana temperatury o 10K powoduje zmian  ci nienia d 0,5 do 1 bar. 
Z tego powodu przy prowadzeniu prób kontrolnych instalacji z tworzyw sztucznych nale y d  
do utrzymania sta ej temperatury medium u ywanego do wykonywania próby. 
W po czeniu z prób  ci nieniow  instalacji nale y dokona  dok adnego przep ukania tej instala-
cji. 
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Dezynfekcja i p ukanie ruroci gu. 
Przed w czeniem wykonanego ruroci gu do miejskiej sieci nale y go podda  p ukaniu i dezyn-
fekcji. Roztwór dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilo ci 80-100mg/l m3 wody 
lun 3% podchlorynu sodu. 
Roztwór dezynfekcyjny nale y pozostawi  w ruroci gu na 48 godzin, po czym wod  chlorow  
spu ci  i ruroci g przep uka  czyst  wod . 
Ruroci g mo e by  przekazany do eksploatacji po uzyskaniu wiadectwa po wiadczaj ce zdat-
no  wody do u ycia na cele bytowo-komunalne. 
Wykonanie izolacji ciep ochronnej 
Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu pró-
by szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zai-
zolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em od-
bioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd ne 
elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów war-
stwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjo-
nalnych narz dzi. Ca  prac wykona  zgodnie z: 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych cz.II Instalacje 
Sanitarne 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych 
- Instrukcj  monta u producentów rur i urz dze  
- Warunkami p.po  i bhp 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
Wszystkie roboty instalacyjne nale y wykona  wg „Warunków technicznych wykonania i odbio-
ru instalacji wodoci gowych i kanalizacyjnych" oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownic-
twem technicznym ze strony osoby posiadaj cej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Wykona  nast puj ce badania odbiorcze: 

Instalacja wody zimnej i ciep ej 
- badanie odbiorcze szczelno ci wod  zimn , wod  ciep . Prób  szczelno ci instalacji wyko-
na  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych". 

Instalacja klimatyzacji 
 Badanie szczelno ci w stanie zimnym nale y przeprowadzi  przy temperaturze ze-

wn trznej powy ej 0°C przy zamkni tych i za lepionych g ównych pod czeniach od jed-
nostek zewn trznych.. 

 Je eli w uk adach zamontowane s  urz dzenia których ci nienie próbne jest ni sze od ci-
nienia próbnego instalacji, powinny by  odci te od badanego obiegu. 

 Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  przed wykonaniem izolacji termicznej. 
 Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj  skutecznie przedmucha  

azotem. 
 Po stwierdzeniu gotowo ci instalacji do podj cia badania szczelno ci nale y podnie  ci-

nienie w instalacji za pomoc  spr onego gazu z butli (azot lub hel). Butla winna by  
wyposa ona w cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 
o 50% wi kszym od ci nienia próbnego. 

 Próba szczelno ci powinna by  przeprowadzona dwuetapowo. Pierwsza próba przy ci-
nieniu próbnym 1.5 krotnie wy szym od maksymalnego ci nienia roboczego. Czas 

trwania próby 30 min. Próba mo e by  uznana za pozytywn  gdy manometr wska e 
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spadek ci nienia niniejszy od 1% w stosunku do ci nienia próbnego. W czasie trwania 
próby sprawdzi  szczelno  wszystkich po cze  lutowanych oraz z urz dzeniami (wy-
krywaczem gazu lub wizualnie przez naniesienie emulsji spieniaj cej si  pod wp ywem 
przep ywu gazu). 

 Po pozytywnym wyniku pierwszej próby nale y wykona  drug . Czas trwania drugiej 
próby 5 minut. Ci nienie próbne winno by  dwukrotnie wy sze ni  ci nienie robocze lecz 
nie mniejsze jak 0.5 MPa. Próba mo e by  uznana za dodatni , gdy manometr wska e 
spadek ci nienia mniejszy ni  1.5% od wskazania pocz tkowego. 

 Ci nienie robocze zgodnie z dokumentacj  DTR producenta jednostek zewn trznych 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Wykonawca ( kierownik robót ) zg asza Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru wpisem w dzien-
niku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si  przez inspektora nadzoru 
w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osi gni cie gotowo ci do odbioru w dacie 
wpisu do dziennika budowy. 
Zamawiaj cy wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ci gu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osi gni ciu gotowo ci do odbioru, zawiadamiaj c o tym Wykonawc . 
Je eli w toku czynno ci odbioru zostan  stwierdzone wady, to Zamawiaj cemu przys uguj  na-
st puj ce uprawnienia: 

 je eli wady nadaj  si  do usuni cia, mo e odmówi  odbioru do czasu usuni cia wad, 
 je eli wady nie nadaj  si  do usuni cia, to: 
 je eli nie uniemo liwiaj  one u ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-

niem, Zamawiaj cy mo e obni  odpowiednio wynagrodzenie. 
 je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj cy mo e 

odst pi  od umowy lub da  wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
Z czynno ci odbioru b dzie spisany protokó  zawieraj cy wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak te  terminy wyznaczone na usuni cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonaw-
ca zobowi zany jest do zawiadomienia Zamawiaj cego (inspektora nadzoru) o usuni ciu wad, 
oraz do dania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wa-
dliwych. 
Zamawiaj cy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po up ywie terminu gwarancji 
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni cia wad po up ywie 
okresu r kojmi. 
Zamawiaj cy mo e podj  decyzj  o przerwaniu czynno ci odbioru, je eli w czasie tych czynno-
ci ujawniono istnienie takich wad, które uniemo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu umowy zgod-

nie z przeznaczeniem - a  do czasu usuni cia tych wad. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zale no ci od ustale  roboty podlegaj nast puj cym odbiorom: 

1. odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  

2. odbiorowi cz ciowemu  

3. odbiorowi ostatecznemu 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemys owe". 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego 
odbioru technicznego instalacji. 



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury ul. 
Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, na bibliotek  i czytelnie – instalacje sanitarne 

 29 

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wy-

konywania robót,  
 Dziennik budowy, 
 dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane 

przez dostawców materia ów),  
 protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,  
 protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji, Przy odbiorze ko cowym na-

le y sprawdzi : 
o zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,  
o protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia 

usterek, 
o aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupe nienia), 
o protoko y bada  szczelno ci instalacji. 

Odbiór robót w ka dym zakresie nale y przeprowadzi  zgodnie z: 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych" tom II 

Wydawnictwo „Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzaj c aktualno  norm i przepisów wi -
zanych wymienionych w tym opracowaniu. 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych COBRTI Instal 
zeszyt nr 7 . Warszawa 2003 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych COBRTI Instal zeszyt 
nr 3 . Warszawa 2003 Instalacja powinna by  poddana pomiarom i sprawdzona przed 
oddaniem jej do eksploatacji oraz po ka dej modernizacji i przebudowie. Roboty uznaje 
si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Zamawiaj ce-
go, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezb dnych tolerancji da y wyniki 
pozytywne. Odbiory mi dzyoperacyjne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  ob-
miarow  ustalon  dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Dla pozycji kosztoryso-
wych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wyko-
nawc  w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji b dzie uwzgl dnia  czynno ci, wymagania i ba-
dania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projek-
towej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, 
 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto ci pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pó niejszymi zmianami. 
 PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi do insta-

lacji wodoci gowych w budynkach - Badania i wymagania  
 PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Baterie umywalkowe stoj ce 

jednootworowe. 
 PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Baterie umywalkowe stoj ce 

kryte 
 PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Kurki spustowe mosi ne . 
 PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Zawory przep ywowe k towe. 
 PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Zawory wyp ywowe  
 PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Zawory przelotowe  
 PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Zawory przelotowe z zaworem 

spustowym. 
 PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodoci gowej - Zawory wyp ywowe ze z czk  

do w a. 
 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodoci gowej - G owice wzniosowe. 
 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezci nie-

niowe systemy przewodowe z niezmi kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu 
 PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu -

Zmiana do normy 
 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe. i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciep ej z rur stalowych ocynkowanych. 
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane Wymagania techniczne COBRTI IN-

STAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych” - zeszyt 7. 


