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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:  
 

„Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. 
Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,  na bibliotekę i czytelnie.” 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót  

 
1.3. Przedmiot i zakres robót remontowych 

  
Zmiana funkcji obejmuje pomieszczenie kawiarni zawarte między osiami H13-H16 
oraz HM – HM na parterze budynku Zaplecza Szkoleniowego Krakowskiej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury.  
Obecnie do pomieszczenia kawiarni można wejść bezpośrednio z korytarza i holu 
Budynku Szkoły jak również od strony komunikacji i halu Budzynku Zaplecza 
Szkoleniowego, dodatkowo poprzez klatkę schodową prowadzącą z garażu podziemnego 
do pomieszczeń hotelowych. Pomieszczenie kawiarni jest również komunikacją między 
stołówką a garażem podziemnym oraz Budynkiem Szkoły a garażem podziemnym i 
pomieszczeniami hotelowymi. Ten ciąg stanowi również drogę ewakuacyjną ze strefy 
pożarowej oznaczonej STP-H-1 obejmującej recepcję i stołówkę, strefy STP-S-1 czyli 
parter Krakowskiej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez strefę p.poż obejmującą 
pomieszczeni kawiarni STP-H-1 do klatki schodowej K5.  
 

Zmiany obejmują salę konsumpcyjną kawiarni oraz przygotowanie, pomieszczenie 
zmywalni i przedsionek (komunikacją wewnętrzną część zaplecza gastronomi)  
Wyburzone zostaną ściany między barem a zapleczem i zmywalnią oraz ściemę do 
przedsionka (zgodnie z rysunkiem A-02) gdzie oznaczono wyburzenia. Uzyskaną 
przestrzeń dołączymy do projektowanej recepcji i czytelni. Usunięte zostaną wszelkie 
instalacje elektryczne zasilania sprzętu kuchennego, oraz wod kan.  
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Z części Sali konsumpcyjnej zastała zaprojektowana część biblioteczna z regałami 
przesuwnymi wydzielona od części czytelni stała ścianka o konstrukcji stalowej i 
zamykaną czasowo kratą rolowaną.  
Zaprojektowano wydzielenie ścianą szklaną o konstrukcji stalowej i kratami rolowanymi, 
umieszczonymi: jedna na przedłużeniu ścianki działowej , druga krata zamyka cześć lady 
od strony czytelni.  
Dodatkowo część recepcji od części zaplecza biurowego biblioteki została wydzielona 
koleją kratą rolowaną, pionową w celu zabezpieczenia księgozbiorów podczas zamknięcia 
biblioteki. Cześć czytelni wraz z zapleczem komputerowym będzie dostępna cały czas.  
  
W miejsce istniejącego baru zaprojektowano ladę obsługującą od strony Sali czytelni 
dziennik podawczy, a z drugiej bibliotekę.  Konstrukcja baru zostanie 
zdemontowana  łącznie z cała infrastrukturą techniczną. Usunięte zostaną wszelkie 
przyłącza, przewody wykute z istniejącej posadzki, instalacja teletechniczne i elektryczne 
zostaną wykonane jako nowe wg, projektu elektryki. 
  
Część czytelni zostanie w miejscu kawiarni z dołączonym pomieszczeniem zmywalni i 
pomieszczeniem przedsionka WC. Wszelkie instalacje z tych pomieszczeń zostaną 
usunięte i wykonane nowe wg. Odrębnych opracowań. Sufit w tych pomieszczeniach 
zostanie zdementowany i wykonany identyczny jak w pomieszczeniu biblioteki i czytelni. 

 
 

1.1.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

1.3.1.  Roboty przygotowawcze : 
 

Wykonawca : 
 

• zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas 
trwania robót, 

• każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach i pomieszczeniach 
przyległych Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna ochraniać 
wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem . 

• po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia i otoczenie 
budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
1.3.2.  Opis prac remontowych. 

 
• wyburzenia ścian działowych wraz z nadprożami drzwiowymi i okiennymi 
• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz okna w zmywalni 
• skucie istniejących posadzek do poziomu istniejącej gładzi  
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• demontaż sufitów podwieszanych, 
• skucie starej glazury ze ścian, 
• wymurowanie ścianek działowych do wysokości 150 cm wg projektu. 
• osadzenie przeszklenia wydzielenie biblioteki  
• montaż krat rolowanych 
• roboty wykończeniowe 
• Demontaż istniejących wykładzin podłogowych i listew przyściennych 
• Położenie nowych wykładzin lub uzupełnienie w miejscach wyburzeń i posadzek 

gresowych 
• Uzupełnienie uszkodzeń wylewki cementowej 
• Wykonanie nowych podłóg z wykładziny podłogowej 
• Wykonanie nowych listew przyściennych ( wg projektu wnętrz) 
• Wykonanie / uzupełnienie sufitu podwieszonego 
• Demontaż istniejących płytek ceramicznych ściennych 
• Uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących tynków ( dotyczy ścian po usunięciu 

glazury ściennej i miejsc wokół wymienianych ościeżnic ( również po stronie 
korytarza głównego) 

• Przygotowanie ścian i sufitów do położenia nowych pokryć malarskich (wraz ze 
szlifowaniem i szpachlowaniem ścian ) 

• Położenie nowych powłok malarskich ścian  
• Uzupełnienie powłok malarskich na przygotowanym podłożu w miejscach 

uszkodzeń ścian powstałych w trakcie wymiany ościeżnic po stronie korytarza\ 
• Założenie nowych kontaktów dla instalacji oświetlenia wg projektu instalacji 

elektrycznej 
•  
• Wykonanie drobnych elementów meblarskich (półka podblatem recepcji, półki 

naścienne, lada recepcji. )  
 
Wymienione prace winny być wykonywane w kolejności wynikającej z harmonogramu robót 
przyjętego przez kierownika budowy. Nie wyklucza się drobnych prac remontowych, których 
konieczność może powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych a nie możliwych do 
przewidzenia w dokumentacji projektowej jednak nie mających istotnego wpływu na przedmiot i 
wartość zamówienia. Szczegółowy zakres prac obejmujących poszczególne pomieszczenia 
znajduje się w projekcie wnętrz – część rysunkowa i graficzna. 
 

1.3.3. Informacja o terenie budowy  
 
Organizacja robót remontowych 
 
Całość prac budowlanych odbywa się na terenie zamkniętym strzeżonym całodobowo 
dodatkowo podlegającemu dodatkowemu reżymowi ochrony obiektów sądowych,  
któremu należy bezwzględnie podporządkować organizację remontowych robót budowlanych 
Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również 
wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z 
administracją budynku. Rodzaj robót wymaga wyłączania z eksploatacji pomieszczenia objętego 
pracami remontowymi Nie przewiduje się wyłączenia z eksploatacji pozostałych pomieszczeń w 
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budynku nie objętych remontem. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w 
wykonywaniu robót pomieszczenia  remontowane winny być niedostępne dla osób postronnych. 
Wszelkie prace instalacyjne winny być zgłaszane i uzgadniane ze służbami technicznymi 
budynku celem utrzymania ciągłości eksploatacji pozostałych pomieszczeń w obiekcie. Prace 
winny być wykonywane całościowo nie przewidziano etapowania. 

 
 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Ze względu na lokalizację oraz charakter robót nie są wymagane.  
 

 Ochrona środowiska  
Ze względu sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów 

 budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 

 
 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby  
 posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót  
 budowlanych i instalacyjnych, pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje  

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Prace w zakresie instalacji elektrycznych winny 
być wykonywane przez pracowników posiadających.  

 
 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza budowy i zrealizuje je w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego i  użytkownika obiektu. 

 
 Warunki dotyczące organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, oraz komunikacji 
 Prace budowlane wykonywane są wyłącznie wewnątrz obiektu tym samym nie zachodzi 
 potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia oraz 
 opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów 
 komunikacyjnych. 
 
 e) Nazwy i kody 
 
Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy 
cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry ) i kategorię robót ( pierwsze  pięć cyfr ) oraz podano nazwę- 
opis  
 
 Kod CPV    Opis 
  
 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów   
     budowlanych 
 45410000-4   Tynkowanie 

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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 45421141-4   Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 

 45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
 45431000-7   Kładzenie płytek 
 45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg 
 45432110-8   Kładzenie podłóg 
 45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
 45442100-8   Roboty malarskie 
 45442190-5   Usuwanie warstwy malarskiej 
 45442180-2   Powtórne malowanie 
 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   
Nie ustala się klasyfikacji CPV dla prac tymczasowych związanych z przygotowaniem pomieszczeń 
remontowanych jako placu budowy oraz ich zabezpieczeniem ze względu na znikomy zakres tych 
prac.  
 
 
 f) Określenia podstawowe , zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie  
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia   
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
  
 Nie dotyczy projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla 
 przedmiotowej inwestycji. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy składowaniem i kontrolą jakości  

 
Oferowane wyroby muszą odpowiadać wymaganiom opisanym poniżej oraz określonym w 
projekcie architektonicznym, przy czym dla wyrobów opisanych poprzez wskazanie konkretnego 
wyrobu dopuszcza się zastosowanie równoważnych. Przy czym równoważność będzie oceniana 
pod kątem spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.  
 
Ściany 
Tynki (uzupełnienia po wymianie drzwi i uzupełnienie brakujących tynków). 
•Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

•Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 

•Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

•Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

•Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
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jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna.  

Ścianki działowe  

Ścianki działowe systemowe z płyt kartonowo gipsowych ( obustronnie mocowanych rusztu z 

systemowych profili stalowych ocynkowanych wewnątrz wygłuszenie z wełny mineralnej – 

rozwiązanie systemowe powszechnie stosowane nie wymagające dodatkowego opisu w 

specyfikacji. 

 

Sufit podwieszony 

Sufit podwieszony winien być wykonany z płyt kartonowo gipsowych na ruszcie systemowym z 

profili stalowych ocynkowanych , jest to powszechnie stosowane rozwiązanie systemowe nie 

wymagające szczegółowego określenia w specyfikacji 

 

Podłogi 
 
Wykładzina obiektowa typu Linoleum grubości 3,2 mm 
       
Wymagane atesty do budynku użyteczności publicznej 
Wykładzina winna być odporna na kółka przesuwne foteli 
Wykładzina winna być klejona do podłoża cała powierzchnią 
 
pomieszczenie biblioteki i czytelni Linoleum przyjęto dwa warianty  
Uzupełnienie identycznym jak istniejące Linoleum Forbo Marmoleum 3146 
Lub całkowita wymiana na  linoleum obiektowe o większej grubości norament 926 arago nTx 
5177 gr. 3,2 mmlub orament 926 Rgo nTx 5172 gr 3,2 mm   lub n a identyczne jak istniejące 
Forbo marmoleum 3146  

 
Farby do malowania ścian 
 
Ściany kolor szary półmat np. Tikkurila  lub równoważne. Przed zakupem konieczna jest 
konsultacja z Inwestorem i projektantem celem wybrania odpowiedniej tonacji koloru. 
Uzupełnienie malowania ścian korytarza w kolorze identycznym jak istniejący. 
Należy zastosować farby emulsyjne do pokrywania ścian w pomieszczeniach przeznaczonych do 
przebywania ludzi powszechnie stosowane posiadające odpowiedni certyfikat CE dopuszczający 
do stosowania zgodnie projektowanym przeznaczeniem. Pokrywanie ścian i przygotowanie 
podłoża winno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta farby. Inne wymagania ( za 
wyjątkiem kolorystyki nie są wymagane. 
Proponowany kolor RAL 7005 
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Listwy przyścienne 
 
Z profili pcv z wypełnieniem wykładziną podłogową – listwy systemowe o kolorze profilu   
dobranym do koloru wykładziny lub wywinięty fartuch  wykładziny mocowany do ściany wg 
technologii producenta 
 
 
Ślusarka stalowa  
 
 Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość  
bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie 
oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność pion 
szczególnie w rejonie montażu prowadnicy żaluzji pionowej. Zamocowane ścianki należy 
uszczelnić. Producent ślusarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 
tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do 
bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w 
przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.  
 
UWAGA  
 Należy zabezpieczyć ewentualne połączeni elementów aluminiowch ze stalowymi odpowiednimi 
podkładkami. 
 
 

 
 

 

 

Inne 
 
Nie wprowadzono do specyfikacji drobnych robót oraz  elementów meblowych wykonanych ze 



 9 

standardowej płyty meblowej i pozostałych elementów meblowych ( drzwiczki , zawiasy 
wypełnienie szkłem itp.) które winny być wykonane zgodnie z projektem.  Materiały i roboty w 
tym zakresie winny spełniać warunki opisane w pkt. –Uwagi ogólne dotyczące warunków jakie 
winny spełniać elementy wyposażenia. 
 
Dodatkowe uwagi dotyczące standardu wyposażenia 

 
Ze względu na przybliżenie standardu zakupywanego wyposażenia podano rozwiązania 
przykładowe konkretnych możliwych do zakupu urządzeń, przy czym mogą być to produkty  
o podobnych  parametrach dowolnych firm. Warunkiem nieprzekraczalnym jest aby firmy te 
posiadały na terenie Polski autoryzowanych dystrybutorów , udzielały wieloletniej gwarancji na 
ich bezawaryjne użytkowanie, a w przypadku sprzętu z wbudowana elektroniką  oprócz 
wieloletniej  letniej gwarancji autoryzowany serwis gwarancyjny. Wszystkie produkty winny 
posiadać certyfikat CE  dopuszczający do stosowania w krajach UE oraz odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych obiektów użyteczności 
publicznej oraz spełniać odpowiednie normy PN  
Przy zakupie jakichkolwiek elementów wyposażenia wnętrz i widocznych elementów użytkowych 
należ mieć na uwadze specyficzną kolorystykę budynku i wszystkie elementy dostosować do 
przyjętych standardów wykonania i kolorystyki. 
 
 
Uwagi ogólne dotyczące warunków które winny spełniać elementy wyposażenia  
 
Wszystkie zakupione i stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CE  
dopuszczający do stosowania ich na terenie krajów UE , świadectwo ITB  i PZH do stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski  zgodnie z 
ustawa  z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz 881. oraz 
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy branżowe PN i być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych , 
Robót wykończeniowych oraz Robót budowlano montażowych ( wyd. Arkady 1990)  
Przy zakupie jakichkolwiek elementów wyposażenia wnętrz i widocznych elementów użytkowych 
należ mieć na uwadze specyficzną kolorystykę parteru budynku i wszystkie elementy 
dostosować do przyjętych standardów wykonania i kolorystyki. 
 
 
 
 
 
 
Ważniejsze normy 
równość pow. tynków wg. PN-70/B- 10020 
roboty tynkowe PN 70/B - 10100 
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płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
farby i lakiery PN-EN- 13300:2002, PN-C-81802:2002 
posadzki - woda PN-EN1008 2004 

•piasek PN-EN 1339 191-1:2000 
•cement PN-EN 191-1:2002 

 
    

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonywania robót 
 
 Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
 specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
 budowlanej dla robót budowlanych i instalacyjnych  
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
 Gabaryty rodzaj  i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków  
 transportu z uwagą że transport i rozładunek elementów winien  
 odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego 
 materiału ,oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
 

Wykonanie robót winno być zgodne z instrukcjami montażu wydanymi przez producenta  
ścianek, rolet, użycia odpowiednich  klejów, przygotowania podłoża przy układaniu 
linoleum i innych powierzchni podłóg, przygotowaniu podłoża przy malowaniu ścian.  
 

 
Opis działań związanych z kontrolą badaniami i oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
Wymagania specjalne nie dotyczą elementów inwestycji. Wymagane jest aby materiały budowlane 
posiadały odpowiednie aktualne aprobaty techniczne do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem 
i  użytkowaniem w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi oraz gwarancję producenta 
na wieloletni okres użytkowania i zgodny ze szczegółowymi warunkami umowy  pomiędzy 
wykonawcą i inwestorem oraz  gwarancję producenta dotyczącą parametrów technicznych 
zawartych w punkcie 2 specyfikacji. 
 
 
 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
  
W oparciu o zasady kosztorysowania i obmiaru robót budowlanych KNNR , KN 
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7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór poszczególnych etapów prac przez inspektora nadzoru reprezentującego Inwestora . 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót 
zaaprobowanymi przez inspektora nadzoru i projektanta. 
 
Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej 
Instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
Protokoły odbiorów częściowych w tym robót zanikających 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego powinien zawierać 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty 

  -  ocenę wyników badań sprawności zamontowanych urządzeń 
   -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcie 

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót i zakupu    
   materiałów budowlanych i wyposażenia zgodnie z zamówieniem  

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie sprawdzenia 
sprawności zastosowanego wyposażenia oraz na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów 
wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady. 
 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących w ramach ostatecznej kwoty  umownej  
wynikającymi z warunków umowy  
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany wykonawczy i przedmiar robót dla 
przedmiotowej inwestycji  
 
Prace towarzyszące nie zaliczane do robót tymczasowych w tym geodezyjne wytyczanie i 
inwentaryzacją powykonawczą - nie są wymagane w przyjętym w projekcie zakresie robót. 
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