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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia:

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 Krakdw, na biblioteke i czytelnie.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot

1.3. Przedmiot i zakres robot remontowych

Zmiana funkcji obejmuje pomieszczenie kawiarni zawarte miedzy osiami H13-H16
oraz HM — HM na parterze budynku Zaplecza Szkoleniowego Krakowskiej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury.

Obecnie do pomieszczenia kawiarni mozna wejs¢ bezposrednio z korytarza i holu
Budynku Szkoty jak réwniez od strony komunikacji i halu Budzynku Zaplecza
Szkoleniowego, dodatkowo poprzez klatke schodowg prowadzacg z garazu podziemnego
do pomieszczen hotelowych. Pomieszczenie kawiarni jest réwniez komunikacjg miedzy
stotdwka a garazem podziemnym oraz Budynkiem Szkoty a garazem podziemnym i
pomieszczeniami hotelowymi. Ten cigg stanowi réwniez droge ewakuacyjng ze strefy
pozarowej oznaczonej STP-H-1 obejmujacej recepcje i stotdwke, strefy STP-S-1 czyli
parter Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury poprzez strefe p.poz obejmujaca
pomieszczeni kawiarni STP-H-1 do klatki schodowej K5.

Zmiany obejmujg sale konsumpcyjng kawiarni oraz przygotowanie, pomieszczenie
zmywalni i przedsionek (komunikacjg wewnetrzng czes¢ zaplecza gastronomi)
Wyburzone zostang $ciany miedzy barem a zapleczem i zmywalnig oraz Scieme do
przedsionka (zgodnie z rysunkiem A-02) gdzie oznaczono wyburzenia. Uzyskang
przestrzen dotgczymy do projektowanej recepcji i czytelni. Usuniete zostang wszelkie
instalacje elektryczne zasilania sprzetu kuchennego, oraz wod kan.



Z czesci Sali konsumpcyjnej zastata zaprojektowana czes¢ biblioteczna z regatami
przesuwnymi wydzielona od czesci czytelni stata Scianka o konstrukgcji stalowej i
zamykang czasowo kratg rolowana.

Zaprojektowano wydzielenie $ciang szklang o konstrukgji stalowej i kratami rolowanymi,
umieszczonymi: jedna na przedtuzeniu Scianki dziatowej , druga krata zamyka czes¢ lady
od strony czytelni.

Dodatkowo cze$¢ recepciji od czesci zaplecza biurowego biblioteki zostata wydzielona
kolejg kratg rolowang, pionowg w celu zabezpieczenia ksiegozbioréw podczas zamkniecia
biblioteki. Cze$¢ czytelni wraz z zapleczem komputerowym bedzie dostepna caty czas.

W miejsce istniejgcego baru zaprojektowano lade obstugujaca od strony Sali czytelni
dziennik podawczy, a z drugiej biblioteke. Konstrukcja baru zostanie

zdemontowana fgcznie z cata infrastrukturg techniczng. Usuniete zostang wszelkie
przytacza, przewody wykute z istniejgcej posadzki, instalacja teletechniczne i elektryczne
zostang wykonane jako nowe wg, projektu elektryki.

Czes¢ czytelni zostanie w miejscu kawiarni z dotgczonym pomieszczeniem zmywalni i
pomieszczeniem przedsionka WC. Wszelkie instalacje z tych pomieszczen zostang
usuniete i wykonane nowe wg. Odrebnych opracowan. Sufit w tych pomieszczeniach
zostanie zdementowany i wykonany identyczny jak w pomieszczeniu biblioteki i czytelni.

1.1.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :

« zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0sob
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas
trwania robdt,

» kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach i pomieszczeniach

przylegtych Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktéra powinna ochraniaé
wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem .

« po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia i otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

1.3.2. Opis prac remontowych.

» wyburzenia Scian dziatowych wraz z nadprozami drzwiowymi i okiennymi
demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami oraz okna w zmywalni
skucie istniejgcych posadzek do poziomu istniejgcej gtadzi



« demontaz sufitdw podwieszanych,

skucie starej glazury ze $cian,

wymurowanie $cianek dziatowych do wysokosci 150 cm wg projektu.

osadzenie przeszklenia wydzielenie biblioteki

montaz krat rolowanych

roboty wykonczeniowe

Demontaz istniejgcych wyktadzin podtogowych i listew przysciennych

Potozenie nowych wyktadzin lub uzupetnienie w miejscach wyburzen i posadzek

gresowych

Uzupetnienie uszkodzen wylewki cementowej

Wykonanie nowych podtdg z wyktadziny podtogowej

Wykonanie nowych listew przysciennych ( wg projektu wnetrz)

Wykonanie / uzupetnienie sufitu podwieszonego

Demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych Sciennych

Uzupetnienie uszkodzonych lub brakujgcych tynkéw ( dotyczy $cian po usunieciu

glazury Sciennej i miejsc wokdt wymienianych oscieznic ( réwniez po stronie

korytarza gtéwnego)

» Przygotowanie Scian i sufitdw do potozenia nowych pokry¢ malarskich (wraz ze
szlifowaniem i szpachlowaniem Scian )

» Potozenie nowych powtok malarskich $cian

« Uzupetnienie powtok malarskich na przygotowanym podtozu w miejscach
uszkodzen $cian powstatych w trakcie wymiany oscieznic po stronie korytarza\

« Zatozenie nowych kontaktdw dla instalacji o$wietlenia wg projektu instalaciji
elektrycznej

« Wykonanie drobnych elementéw meblarskich (potka podblatem recepcji, potki
nascienne, lada recepcji. )

Wymienione prace winny by¢ wykonywane w kolejnosci wynikajacej z harmonogramu robét
przyjetego przez kierownika budowy. Nie wyklucza sie drobnych prac remontowych, ktdérych
konieczno$¢ moze powstaé w trakcie wykonywania rob6t budowlanych a nie mozliwych do
przewidzenia w dokumentacji projektowej jednak nie majgcych istotnego wptywu na przedmiot i
warto$¢ zamowienia. Szczegotowy zakres prac obejmujacych poszczegdine pomieszczenia
znajduje sie w projekcie wnetrz — cze$¢ rysunkowa i graficzna.

1.3.3. Informacja o terenie budowy

Organizacja robdt remontowych

Catos¢ prac budowlanych odbywa sie na terenie zamknietym strzezonym catodobowo
dodatkowo podlegajgcemu dodatkowemu rezymowi ochrony obiektéw sadowych,

ktoremu nalezy bezwzglednie podporzadkowac organizacje remontowych robot budowlanych
Dowdz, transport materiatdow budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie, jak rowniez
wejscie i czas przebywania pracownikdw na terenie obiektu winny by¢ uzgodnione z
administracjg budynku. Rodzaj robot wymaga wytaczania z eksploatacji pomieszczenia objetego
pracami remontowymi Nie przewiduje sie wytgczenia z eksploatacji pozostatych pomieszczen w



budynku nie objetych remontem. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w
wykonywaniu robdt pomieszczenia remontowane winny by¢ niedostepne dla osdb postronnych.
Wszelkie prace instalacyjne winny by¢ zgtaszane i uzgadniane ze stuzbami technicznymi
budynku celem utrzymania ciggtosci eksploatacji pozostatych pomieszczen w obiekcie. Prace
winny by¢ wykonywane cato$ciowo nie przewidziano etapowania.

Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich
Ze wzgledu na lokalizacje oraz charakter robét nie sg wymagane.

Ochrona $rodowiska

Ze wzgledu sposdb prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiatow
budowlanych nie s3 wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych $rodowisku.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych, pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Prace w zakresie instalacji elektrycznych winny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza budowy i zrealizuje je w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu.

Warunki dotyczace organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, oraz komunikacji

Prace budowlane wykonywane sg wytacznie wewnatrz obiektu tym samym nie zachodzi
potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczen w formie ogrodzenia oraz
opracowywania  organizacji ruchu i zabezpieczenia  zewnetrznych  ciggéw
komunikacyjnych.

e) Nazwy i kody

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze trzy
cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry ) i kategorie robot ( pierwsze piec cyfr ) oraz podano nazwe-
opis

Kod CPV Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw



45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszonych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 Kfadzenie podtdg

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442180-2 Powtdrne malowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nie ustala sie klasyfikacji CPV dla prac tymczasowych zwigzanych z przygotowaniem pomieszczen
remontowanych jako placu budowy oraz ich zabezpieczeniem ze wzgledu na znikomy zakres tych
prac.

f) Okredlenia podstawowe , zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie dotyczy projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dla
przedmiotowej inwestyciji.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy skiadowaniem i kontrolg jakosci

Oferowane wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom opisanym ponizej oraz okreSlonym w
projekcie architektonicznym, przy czym dla wyrobow opisanych poprzez wskazanie konkretnego
wyrobu dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych. Przy czym réwnowazno$¢ bedzie oceniana
pod katem spetniania przez oferowane wyroby wymagan okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

e

Sciany
Tynki (uzupetnienia po wymianie drzwi i uzupetnienie brakujgcych tynkdéw).
*Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

«Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

«Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i



jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosSci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe systemowe z ptyt kartonowo gipsowych ( obustronnie mocowanych rusztu z
systemowych profili stalowych ocynkowanych wewnatrz wygtuszenie z welny mineralnej —
rozwigzanie systemowe powszechnie stosowane nie wymagajgce dodatkowego opisu w
specyfikacji.

Sufit podwieszony

Sufit podwieszony winien byé wykonany z ptyt kartonowo gipsowych na ruszcie systemowym z
profili stalowych ocynkowanych , jest to powszechnie stosowane rozwigzanie systemowe nie

wymagajgce szczegdtowego okreslenia w specyfikacii

Podtogi

Wyktadzina obiektowa typu Linoleum grubosci 3,2 mm

Wymagane atesty do budynku uzytecznosci publicznej
Wyktadzina winna by¢ odporna na kétka przesuwne foteli
Wyktadzina winna byc¢ klejona do podtoza cata powierzchnig

pomieszczenie biblioteki i czytelni Linoleum przyjeto dwa warianty

Uzupetnienie identycznym jak istniejgce Linoleum Forbo Marmoleum 3146

Lub catkowita wymiana na linoleum obiektowe o wiekszej grubosci norament 926 arago nTx
5177 gr. 3,2 mmlub orament 926 Rgo nTx 5172 gr 3,2 mm lub n a identyczne jak istniejgce
Forbo marmoleum 3146

Farby do malowania Scian

Sciany kolor szary pétmat np. Tikkurila lub réwnowazne. Przed zakupem konieczna jest
konsultacja z Inwestorem i projektantem celem wybrania odpowiedniej tonacji koloru.
Uzupetnienie malowania $cian korytarza w kolorze identycznym jak istniejacy.

Nalezy zastosowac farby emulsyjne do pokrywania $cian w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi powszechnie stosowane posiadajace odpowiedni certyfikat CE dopuszczajacy
do stosowania zgodnie projektowanym przeznaczeniem. Pokrywanie Scian i przygotowanie
podioza winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta farby. Inne wymagania ( za
wyjatkiem kolorystyki nie sg wymagane.

Proponowany kolor RAL 7005



Listwy przyscienne

Z profili pcv z wypetnieniem wyktadzing podtogowg — listwy systemowe o kolorze profilu
dobranym do koloru wykfadziny lub wywiniety fartuch wyktadziny mocowany do $ciany wg
technologii producenta

Slusarka stalowa

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ pion
szczegblnie w rejonie montazu prowadnicy Zaluzji pionowej. Zamocowane Scianki nalezy
uszczelni¢. Producent Slusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.
Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic
szczeline min. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w
przypadku impregnowania Srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

UWAGA

Nalezy zabezpieczy¢ ewentualne pofgczeni elementéw aluminiowch ze stalowymi odpowiednimi
podktadkami.

Inne

Nie wprowadzono do specyfikacji drobnych robdt oraz elementéw meblowych wykonanych ze



standardowej ptyty meblowej i pozostatych elementdw meblowych ( drzwiczki , zawiasy
wypetnienie szktem itp.) ktére winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Materiaty i roboty w
tym zakresie winny spetnia¢ warunki opisane w pkt. -Uwagi ogdlne dotyczace warunkéw jakie
winny spetnia¢ elementy wyposazenia.

Dodatkowe uwagi dotyczgce standardu wyposazenia

Ze wzgledu na przyblizenie standardu zakupywanego wyposazenia podano rozwigzania
przyktadowe konkretnych mozliwych do zakupu urzadzen, przy czym mogg by¢ to produkty

0 podobnych parametrach dowolnych firm. Warunkiem nieprzekraczalnym jest aby firmy te
posiadaty na terenie Polski autoryzowanych dystrybutoréw , udzielaty wieloletniej gwarancji na
ich bezawaryjne uzytkowanie, a w przypadku sprzetu z wbudowana elektronikg oprocz
wieloletniej letniej gwarancji autoryzowany serwis gwarancyjny. Wszystkie produkty winny
posiadac certyfikat CE dopuszczajgcy do stosowania w krajach UE oraz odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych obiektéw uzytecznosci
publicznej oraz spetnia¢ odpowiednie normy PN

Przy zakupie jakichkolwiek elementéw wyposazenia wnetrz i widocznych elementéw uzytkowych
nalez mie¢ na uwadze specyficzng kolorystyke budynku i wszystkie elementy dostosowac do
przyjetych standardéw wykonania i kolorystyki.

Uwagi ogolne dotyczgce warunkow ktore winny spetniac elementy wyposazenia

Wszystkie zakupione i stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat CE
dopuszczajacy do stosowania ich na terenie krajéow UE , $wiadectwo ITB i PZH do stosowania
zgodnie z przeznaczeniem w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Polski zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz 881. oraz
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy branzowe PN i by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych ,
Robdt wykonczeniowych oraz Robdt budowlano montazowych ( wyd. Arkady 1990)

Przy zakupie jakichkolwiek elementéw wyposazenia wnetrz i widocznych elementéw uzytkowych
nalez mie¢ na uwadze specyficzng kolorystyke parteru budynku i wszystkie elementy
dostosowac do przyjetych standardéw wykonania i kolorystyki.

Wazniejsze normy
rownos¢ pow. tynkéw wg. PN-70/B- 10020
roboty tynkowe PN 70/B - 10100
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ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
farby i lakiery PN-EN- 13300:2002, PN-C-81802:2002
posadzki - woda PN-EN1008 2004

epiasek PN-EN 1339 191-1:2000

ecement PN-EN 191-1:2002

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonywania robot

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robdt budowlanych i instalacyjnych

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Gabaryty rodzaj i ilos¢ materiatdw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw
transportu z uwagg ze transport i roztadunek elementéw winien

odbywac sie z nalezyta ostroznoscig uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego
materiatu ,oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczace ich transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta

Scianek, rolet, uzycia odpowiednich klejéw, przygotowania podtoza przy uktadaniu
linoleum i innych powierzchni podtdg, przygotowaniu podtoza przy malowaniu $cian.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg badaniami i oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia

Wymagania specjalne nie dotyczg elementdw inwestycji. Wymagane jest aby materiaty budowlane
posiadaty odpowiednie aktualne aprobaty techniczne do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem
i uzytkowaniem w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi oraz gwarancje producenta
na wieloletni okres uzytkowania i zgodny ze szczegdétowymi warunkami umowy pomiedzy
wykonawcg i inwestorem oraz gwarancje producenta dotyczacg parametréow technicznych
zawartych w punkcie 2 specyfikacji.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W oparciu o zasady kosztorysowania i obmiaru robot budowlanych KNNR , KN
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7. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Odbidr koncowy

Odbidr poszczegdlinych etapdw prac przez inspektora nadzoru reprezentujgcego Inwestora .
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia nastepujgcych dokumentow

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robdt
zaaprobowanymi przez inspektora nadzoru i projektanta.

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym w dokumentacji projektowej

Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw.

Protokoty odbioréw czeSciowych w tym robét zanikajacych

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Protokét koncowy podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego powinien zawierac
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty
- ocene wynikdéw badan sprawnosci zamontowanych urzadzen
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecie
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdinych robot i zakupu
materiatéw budowlanych i wyposazenia zgodnie z zamoéwieniem

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie sprawdzenia
sprawnosci zastosowanego wyposazenia oraz na podstawie zewnetrznych ogledzin materiatow
wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego zuzycia. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych w ramach ostatecznej kwoty umownej
wynikajgcymi z warunkow umowy

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany wykonawczy i przedmiar robét dla
przedmiotowej inwestycji

Prace towarzyszace nie zaliczane do robét tymczasowych w tym geodezyjne wytyczanie i
inwentaryzacjg powykonawczg - nie s3 wymagane w przyjetym w projekcie zakresie robot.
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