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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z modernizacjg instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w
budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw na dzialce
nr 446/14, 446/8 obr. 5 Srodmiescie.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Modernizacja instalacji oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw na dziatce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Srodmiescie.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. W sktad robé6t wehodza:
— instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
— instalacja zasilajgca, monitorujgca oraz sterujgca oswietleniem
— aparatura zabezpieczajgca oraz sterownicza w istniejgcych rozdzielnicach
— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia w zakresie opracowania

1.1.4 Podstawa okreslajaca przedmiot zamoéwienia

Podstawg okreslajgcg przedmiot zamdéwienia jest dokumentacja techniczna zawierajgca
nastepujgce dokumenty:
— Opis techniczny
— Rysunki techniczne
—  Przedmiar robét

1.1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajgcego,
e Sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
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nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajgcego.

1.2 PROWADZENIE ROBOT

1.2.1 Qgodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca, tj. przyjmujgcy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny,
za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, oraz jest zobowigzany do
Scistego przestrzegania harmonogramu robét. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw i opuszczen
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robét, a po ich wykryciu winien natychmiast
zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Jednostke Projektowg w celu uzupetnienia dokumentac;ji.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie
projektéw organizacji robot przygotowanych przez Wykonawce i uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instalacje w ramach omawianej inwestycji z materiatéw i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcym polskim normom PN albo $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacjg umowy, poprawione zostang przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacje umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach i sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacji
technicznej, a takze zawartych w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu materiatow, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zarzadzajgcego realizacja umowy bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dostarczony przez Zamawiajgcego. Wykonane
roboty bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi cze$ciowemu:
o dlarobot ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania instalacji
o0 dla czesci robét stanowigcych zamknietg catos¢ odbiorowi koncowemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu

— odbiorowi koncowemu.

Z odbioru kohcowego zostanie spisany protokét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wtadanie
Zamawiajgcemu lub odmowg dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien by¢ dokonany zapis w
dzienniku budowy.

Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadzi Ilub spowoduje
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska od
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wiasciwych organéw zaswiadczenia. Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
— uzupetniong dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentacje projektowg podstawowg oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu
— dzienniki budowy i ewentualnie ksigzki obmiaru (o ile byly prowadzone)
— dla wbudowanych materiatow, elementéw i wyrobdéw: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
— receptury i ustalenia technologiczne
— wyniki badan laboratoryjnych i badan kontrolnych
— ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sie w obiekcie urzgdzen i instalacji
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje dokumentacje powykonawczg projektows.
Przy wykonywaniu robé6t budowlano - montazowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bhp, p.poz. i ochrony srodowiska.
Podstawa ptatnosci:
— podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét
— dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot
— ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
0 robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszgcymi
o0 wartosé zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu.

1.2.2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszego punktu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiérkowych .

1.2.2.1 Sposob wykonywania prac

Prace nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia
instalacji i elementow, ktére majg pozostaé. Nalezy wykonywac¢ demontaze instalacji w taki sposéb aby
nie powodowac zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw bgdz oséb przebywajgcych w poblizu:

— wykucia w $cianach prowadzi¢ po uprzednim sprawdzeniu czy na trasie wykucia nie przebiegajg
zadne instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie sie znajdowaty, do rozbiérki
przystepowac po ich odtgczeniu i zabezpieczeniu.

Miejsca wykonywania prac w miare mozliwosci nalezy ostoni¢ kotarami lub wygrodzi¢ petnymi
ogrodzeniami przestawnymi.

1.2.2.2 Uprzatniecie terenu

Materiaty wytworzone w procesie demontazy, ktére nie sg zakwalifikowane do ponownego
wykorzystania nalezy niezwiocznie po zakonczeniu prac wywiez¢ poza teren i poddac utylizacji.
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1.3 TEREN BUDOWY

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, tj. udzielajgcy zaméwienia Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie
uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Ponadto przekaze dokumentacje projektowg oraz zapewni nadzér autorski i
inwestorski. Zamawiajacy przekazuje teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych umowg. W
szczegoblnosci musi ona okre$la¢ teren budowy, jego granice, miejsce na zaplecze budowy oraz
informacje o sposobie i mozliwosci korzystania z mediéw. Wykonawca we wiasnym zakresie przygotuje
zaplecze budowy.

1.3.2 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposoéb satysfakcjonujacy
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy (Inwestora). Moze on wstrzymac realizacje robot, jezeli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje obowigzki konserwacyjne. Po kazdorazowym zakonczeniu pracy, plac
budowy powinien by¢ pozostawiony w stanie umozliwiajgcym normalng prace budynku.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w budynku.
Wszystkie te elementy muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy (Inwestora).
Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu i pozostatych obiektéw w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy (Inwestorem).

1.3.3 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji wewnetrznych. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtascicieli instalacji i urzgdzen, informacje
niezbedne do prawidtowego toku wykonywania prac. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowacC zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego poinformowania Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy (Inwestora) o kazdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji, sieci, urzadzen i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Nie zmienia to faktu, Ze roboty te prowadzone bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody w instalacjach
wewnetrznych Inwestora.

1.3.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do
czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek

7



Modernizacja instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoty Sqdownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw na dziatce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Srédmiescie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscig. W szczegdlnosci dotyczy to ochrony uzytkownikéw budynku podczas jego pracy.

1.3.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni dostep do urzgdzen socjalnych oraz zapewni odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie sie stosowat do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa p. pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
p.pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa p.pozarowego - na
placu budowy, we wszystkich pomieszczeniach oraz pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami p.pozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Dlatego tez Wykonawca powinien posiadac
stosowne ubezpieczenia zabezpieczajgce ewentualne roszczenia.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany sSrodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy a po jej zakonczeniu ich niebezpieczny charakter zanika (np.
materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z NIEZBEDNYMI DOKUMENTAMI

1.4.1 Projekt organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg inwestycji (Inwestorowi) nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizacji robot - opracowany przez Wykonawce musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdét w poszczegdinych pomieszczeniach. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robét.

— wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych etapow i
elementow robdt.

1.4.2 Szczegodétowy harmonogram robét i finansowania

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawce musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy szczegoétowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych postep robét. Harmonogram prac musi zosta¢ uzgodniony
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z przedstawicielem Uzytkownika. O kazdorazowym opo6znieniu Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié niezwtocznie Zarzadzajgcego realizacjg inwestycji.

1.4.3 Pozostate dokumenty

— plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) naktada sie na kierownika budowy obowigzek
wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Na jego podstawie Wykonawca musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

— program zapewnienia jakosci - wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych
rob6t, w tym celu ma obowigzek przygotowa¢ program zapewnienia jakosci i uzyskac jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego inwestycjg (Inwestora).

Program zapewnienia, jakosci powinien zawierac:

— system proponowanej kontroli, jakosci wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia pomiarowe i kontrolne

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw

— proponowany sposob oraz forme przekazywania informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

— sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzagdzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢) prowadzonych podczas dostaw
materiatow

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

— w przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest on zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia, jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5 DOKUMENTY BUDOWY

1.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy na biezgco zaréwno dla potrzeb
Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do
zakonczenia robot. Dziennik budowy powinien byé prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny. Kazdy zapis w
dzienniku budowy powinien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby dokonujgcej wpisu.
Wszystkie wpisy powinny byé dokonywane w sposdb czytelny, jeden pod drugim tak, aby uniemozliwi¢
ewentualne dokonywanie pdézniejszych dopiskéw i uzupetnieh. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
dotgczane do dziennika budowy powinny by¢é numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez
Wykonawce jak i przez zarzagdzajgcego realizacja umowy.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonywane przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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15.2 Ksiazka obmiaréw robét

Jest to dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu robot. Jest
szczegoblnie wazny zapis ilosci i rodzaju robét zanikowych, ktére musza by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

1.5.3 Inne dokumenty budowy

— dokumenty wchodzgce w skfad umowy

— protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (podwykonawcami)

— sprawozdania ze spotkan, notatki stuzbowe

— protokoty odbioru robét

— korespondencja dotyczgca prowadzenia budowy

Wszystkie powyzsze dokumenty Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. W razie zagubienia dokumenty muszg by¢ odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty muszg by¢é udostepniane na kazde zawotanie
zarzgdzajgcego realizacja umowy (Inwestora).

1.6 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

1.6.1 Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajacy realizacjg umowy zazgda wykonania
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane ani instalowane do czasu, dopdki nie otrzyma on
od Wykonawcy niezbednych dokumentdéw i rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy ma
obowigzek sprawdzenia rysunkoéw roboczych jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania nie
za$ pod wzgledem merytorycznym. Dlatego tez Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pomyiki lub
braki w nich zawarte.

1.6.2 Aktualizacja harmonogramu i finansowania roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlano-montazowych, kolejnosc¢ robét
oraz sposoby ich realizacji powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym szczegétowym harmonogramem robét.
Harmonogram ten moze by¢é w miare postepu robdt aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw budowlanych, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkéw, przeznaczonych wytgcznie do tego celu. Wykonawca powinien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét Wykonawca jest
obowigzany do przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy kompletnego zestawu dokumentacji
powykonawcze;.
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1.6.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia - przed zakoriczeniem robot - po cztery
egzemplarze kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia, systemu
elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw lub dystrybutorow
tych urzgdzen i systemoéw a wynikajgce z tego koszty majg by¢ uwzglednione w kosztach urzadzen i
systemow. Instrukcje powinny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy. Wszelkie
braki stwierdzone w instrukcjach maja by¢é uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazda instrukcja powinna zawieraé
nastepujgce informacje:

— strona tytutowa zawierajgca nazwe urzadzenia, tytut instrukcji, nazwe inwestycji i date wykonania

—  spis tresci

— informacje katalogowe o producencie, nazwe firmy, adres, telefony

— gwarancje producenta

— szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego urzgdzenia

— dane o osiggach i wielkosci nominalne

— instrukcje instalacyjne

— procedura rozruchu

— wilasciwa regulacja

— procedury testowania

— zasady eksploataciji

— instrukcja wigczenia i wytgczenia z eksploatacji

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— srodki ostroznosci

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy powinny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawianych czesci zamiennych wraz

z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzgdzen

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta lub wykazem wszystkich autoryzowanych punktéw naprawczych

— wykaz ustawieh przekaznikéw elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych

— schematy potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

1.7 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY (INWESTYCJI)

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach swych uprawnieh zapewnia kontrole zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg budowlang. W tym celu - zgodnie z przepisami prawa
budowlanego wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacja umowy (Inwestora). Zgodnie z umowa,
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac na placu budowy i utrzymywac do konhca realizacji inwestycji
biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.8 MATERIALY | URZADZENIA

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatldbw przywotane w projekcie stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

— uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

Materiaty, elementy i urzadzenia dostarczane na budowe muszg posiada¢ atest producenta i
odpowiada¢é wymaganiom polskich norm PN, lub posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate
techniczng. Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen, o jakosci wydanych na podstawie
polskich norm lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdéw i urzgdzen zaréwno krajowych albo
zagranicznych.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i urzgdzen albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Jednostkg Projektowg i Inspektorem Nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych” oraz
szczegbtowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca musi uzyskac
przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

1.8.1 Zrodia pozyskiwania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji, co do zrédta pochodzenia materiatéw
budowlanych, odpowiednich atestéw, aprobat technicznych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan jako$ciowych i ilosciowych materiatéw. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym
optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na plac budowy chyba, ze postanowienia umowy mowig
inacze;.

1.8.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo lub wyrywkowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materialy, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

1.8.3 Materialy nicodpowiadajace wymogom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejsce wskazane przez Zarzadzajgcego realizacjg inwestycji. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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1.8.4 Przechowywanie materiatow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia skladowanych materiatow
przed ewentualnym wptywem czynnikdw atmosferycznych, uszkodzeniem itp. do momentu az zostang
one wbudowane. Sposdb sktadowania i zabezpieczenia musi by¢ zgodny z instrukcja podang przez
producenta.

1.8.5 Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli Wykonawca zamierza zastosowa¢ materiat inny niz podany zostat w projekcie i
szczegotowej specyfikacji technicznej, jest zobowigzany do odpowiednio wcze$niejszego poinformowania
Jednostke Projektowg i Zarzgdzajgcego realizacja umowy (Inwestora), przedstawienia prébek materiatu i
uzyskania jego aprobaty.

1.9 SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektéw
lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o
dozorze technicznym musi posiadaé aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomochniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne wtasciwosci
techniczne, np.: udzwig, no$nosc, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakosé wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet maszyny i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy (Inwestora)
niedopuszczone do robat.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

1.10 TRANSPORT

Liczba i rodzaj srodkéw transportu zostania okreslone w projekcie organizacji robot. Pojazdy
muszg spetnia¢é wymogi dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnymi technicznie srodkami i urzgdzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego
rodzaju materiatéw, elementoéw, urzgdzen oraz osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na terenie budowy.

1.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do petnej kontroli jako$ci robét i materiatéw zgodnie z programem
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez badania, pomiary wykonywane z
odpowiednig czestotliwoscig. Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (Inwestorowi)
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Swiadectwa, stwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzgdzenia, sprzet pomiarowy i badawczy posiada
stosowne atesty i certyfikaty. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg z godnie z wymogami
odpowiednich norm.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiada wazng
legalizacje.

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniony
udziat w pobieraniu probek. W razie koniecznosci sporzagdzenia dodatkowych badan w kwestiach
spornych, probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy muszg byé odpowiednio oznakowane i opisane a koszty tych dodatkowych badan
ponosi Wykonawca tylko wéwczas, gdy stwierdzona zostanie usterka. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Wynikami badanh jak najszybciej, nie pozniej jednak niz jest to
okreslone w programie zapewnienia jakosci. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i przeprowadzaé¢ badania na swoj koszt
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to zleci ich wykonanie niezaleznemu laboratorium a koszty poniesie Wykonawca.

1.12 OBMIARY ROBOT

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy (Inwestora) o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaréw i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btgd, przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiaréw powinien posiadaé odpowiednie
Swiadectwa legalizacji, homologacije itp.

1.13 PRZEPISY KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
i pod nadzorem technicznym, sprawowanym przez uprawnione do tego osoby.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speftnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1  WSTEP.

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547
Krakéw na dziatce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Srodmiescie.

2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie.
W sktad robdt instalacyjnych wchodza:
— instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
— instalacja zasilajgca, monitorujgca oraz sterujgca oswietleniem
— aparatura zabezpieczajgca oraz sterownicza w istniejgcych rozdzielnicach
— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia w zakresie opracowania

2.1.4 QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 2.10 SST.

2.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z projektantem oraz inspektorem nadzoru.
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2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowa¢ materiaty podane w dokumentacji
projektowe;j.

Dozwolone jest zastosowanie materiatow réwnowaznych. Na zmiane typéw materiatow nalezy
uzyskac zgode Inspektora Nadzoru, oraz projektanta.

2.2.1 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak aparature zabezpieczajgcg oraz sterownicza, oprawy oswietleniowe, osprzet
elektryczny, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami zgodnosci, swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robdt.

2.2.2 Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢é suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3 SPRZET

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie sprzetu odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych czynnosci.

24 TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢é przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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251 Harmonogram

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2.5.2 Etapowanie prac

Z uwagi na wykonywanie prac podczas pracy pozostatej czesci budynku Wykonawca jest
zobowigzany do podziatu prac na etapy uzgodnione z Inwestorem. Prace szkodliwe ze wzgledu na hatas
i pyt nalezy wykonywa¢ poza godzinami pracy obiektu.

2.5.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.5.4 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

2.5.5 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia w Scianach lub stropach stanowigcych oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczyé
masg o odpornosci pozarowej danej przegrody — kazde z takich przejs¢ powinno zostaé
odpowiednio oznaczone,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

2.5.6 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu lub przykrecone do podioza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢
z przewodami wypustow za pomocg ztgczy.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Do konca trwania
prac budowlanych oprawy oswietleniowe nalezy chroni¢ przed kurzem.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.
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Potozenie wytacznikédw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto
jednakowe.

Przewdéd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedacag
kombinacjg barwy zielonej i zéttej (nie mozna go wykorzystywacé, jako przewodu roboczego — np w
instalacjach z wytgcznikami swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

2.5.7 Instalacja wyréwnawcza

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja skitada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gldwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza) i miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzgcych,
jednoczesnie dostepnych).

Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji.

2.5.8 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalaciji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

2.5.9 Uktadanie przewodéow

2.5.9.1 Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywacé przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie nagrzanych koncéw rur. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie
przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé
swobodne wcigganie przewodéw. Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem
0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wciagganie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczehn z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykonaé¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowa¢ przewoddéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.
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2.5.9.2 Przewody izolowane uktadanie pod tynkiem

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie i odtworzenie
powtoki malarskie;.

Przed przystgpieniem do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek
innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na $cianie linie po ktérej nalezy wykuwac
bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza
sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu
wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu.

Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do $rednicy przewodu. Przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewoddw w
jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej
niz 5 mm. W bruzdach przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

2.5.10 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytagczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw prgdu. Diugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Kohce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny zosta¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

2.5.11 Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczeh zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samopotgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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2.5.12 Tablice rozdzielcze

W tablicach rozdzielczych zabudowana zostanie projektowana aparatura zabezpieczajgcyg i

sterownicza. Po zamontowaniu aparatury nalezy:

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

podtgczy¢ obwody zasilajgce i sterownicze poprzez listwy zaciskowe,

podtgczy¢ przewody ochronne.

2.5.13 Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i proby pomontazowe obejmujgce badania

i pomiary. Zakres prob pomontazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuije:

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

pomiar rezystanciji izolacji wykonanej instalaciji,

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
pomiary czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego,

pomiary sprawnosci dziatania aparatéw zabezpieczajgcych,
przeprowadzenie prob dziatania.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu

i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzeh i odbiornikéw energii
elektrycznej,

poprawnos¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych (ze szczegdinym
uwzglednieniem oswietlenia awaryjnego),

wykonanie pomiaréw pomontazowych — m.in. natezenia oswietlenia, izolacji przewodow,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu
odbioru.

2.7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest

komplet robét.
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2.8 ODBIOR ROBOT

Odbidr instalacji elektrycznej w budynku.

2.8.1 Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji

elektrycznej w budynku

Wykonawca robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac¢ sie z budynkiem, w ktérym bedg one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.

Odbioru robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie
przed przystgpieniem do robdét elektrycznych.

Odbioru robot dokonuje Wykonawca roboét elektrycznych.

Szczegotowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej,
oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien byc¢
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robot powinien byé udokumentowany protokotem.

2.8.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

2.8.2.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Wykonana instalacja elektryczna w obiekcie powinna byé poddana szczegétowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwdch osdb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby
nieposiadajagcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, Ze odbyta przeszkolenie BHP
pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e ogledziny instalacji elektrycznych,

e badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

e préby rozruchowe
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.
Protokoty z badan (pomiardéw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcag ogledzin, badan i préb, z tym, Zze z badan i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koricowy z badan
odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozyé do odbioru koncowego obiektu (instalaci
elektrycznych w obiekcie). Protokét ten powinien zawiera¢, co najmniej nastepujgce dane:

e numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,

e nazwe i adres obiektu,

e imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
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e date wykonania badan odbiorczych,

e ocene wynikéw badan odbiorczych,

e decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
e ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

2.8.2.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
e spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
e nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e doboru urzgdzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
e doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,
e wykonania pofgczen obwodow,
e doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
e umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtagczajgcych i taczacych,
e rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu 