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1.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w 

budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków na działce 

nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście. 

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Modernizacja instalacji oświetlenia 

podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście. 

1.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych 

w punkcie 1.1.1 związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. W skład robót wchodzą:  

− instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego 

− instalacja zasilająca, monitorująca oraz sterująca oświetleniem 

− aparatura zabezpieczająca oraz sterownicza w istniejących rozdzielnicach 

− demontaż istniejącej instalacji oświetlenia w zakresie opracowania 

1.1.4 Podstawa określająca przedmiot zamówienia 

Podstawą określającą przedmiot zamówienia jest dokumentacja techniczna zawierająca 

następujące dokumenty:  

− Opis techniczny 

− Rysunki techniczne 

− Przedmiar robót 

1.1.5 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 

• Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
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nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca winien powiadomić 

Zamawiającego. 

1.2 PROWADZENIE ROBÓT 

1.2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny, 

za jakość wykonania robót i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, oraz jest zobowiązany do 

ścisłego przestrzegania harmonogramu robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast 

zawiadomić Zamawiającego i Jednostkę Projektową w celu uzupełnienia dokumentacji.  

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie 

projektów organizacji robót przygotowanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami 

procesu inwestycyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację w ramach omawianej inwestycji z materiałów i 

wyrobów budowlanych odpowiadającym polskim normom PN albo świadectwom Instytutu Techniki 

Budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 

zarządzający realizacją umowy, poprawione zostaną przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizację umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach i sformułowanych w umowie, projekcie i specyfikacji 

technicznej, a także zawartych w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. Wykonane 

roboty będą podlegały następującym odbiorom: 

− odbiorowi częściowemu: 

o dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania instalacji 

o dla części robót stanowiących zamkniętą całość odbiorowi końcowemu 

− odbiorowi pogwarancyjnemu 

− odbiorowi końcowemu.  

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie 

Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis w 

dzienniku budowy. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje 

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od 
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właściwych organów zaświadczenia. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty: 

− uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentację projektową podstawową oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 

− dzienniki budowy i ewentualnie książki obmiaru (o ile były prowadzone) 

− dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

− receptury i ustalenia technologiczne 

− wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych 

− ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instalacji 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację powykonawczą projektową. 

Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska. 

Podstawa płatności: 

− podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

− dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót 

− ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi 

o wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu. 

1.2.2 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

demontażowych i rozbiórkowych . 

1.2.2.1 Sposób wykonywania prac  

Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia 

instalacji i elementów, które mają pozostać. Należy wykonywać demontaże instalacji w taki sposób aby 

nie powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób przebywających w pobliżu: 

− wykucia w ścianach prowadzić po uprzednim sprawdzeniu czy na trasie wykucia nie przebiegają 

żadne instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie się znajdowały, do rozbiórki 

przystępować po ich odłączeniu i zabezpieczeniu.  

Miejsca wykonywania prac w miarę możliwości należy osłonić kotarami lub wygrodzić pełnymi 

ogrodzeniami przestawnymi. 

1.2.2.2 Uprzątnięcie terenu 

Materiały wytworzone w procesie demontaży, które nie są zakwalifikowane do ponownego 

wykorzystania należy niezwłocznie po zakończeniu prac wywieźć poza teren i poddać utylizacji. 
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1.3 TEREN BUDOWY 

1.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże protokolarnie w terminie 

uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Ponadto przekaże dokumentację projektową oraz zapewni nadzór autorski i 

inwestorski. Zamawiający przekazuje teren budowy w czasie i na warunkach określonych umową. W 

szczególności musi ona określać teren budowy, jego granice, miejsce na zaplecze budowy oraz 

informacje o sposobie i możliwości korzystania z mediów. Wykonawca we własnym zakresie przygotuje 

zaplecze budowy. 

1.3.2 Ochrona i utrzymanie placu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy (Inwestora). Może on wstrzymać realizację robót, jeżeli w jakimkolwiek 

czasie wykonawca zaniedbuje obowiązki konserwacyjne. Po każdorazowym zakończeniu pracy, plac 

budowy powinien być pozostawiony w stanie umożliwiającym normalną pracę budynku. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

Wszystkie te elementy muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy (Inwestora). 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu i pozostałych obiektów w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy (Inwestorem). 

1.3.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnętrznych. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich właścicieli instalacji i urządzeń, informacje 

niezbędne do prawidłowego toku wykonywania prac. Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu 

budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Zarządzającego realizacją 

umowy (Inwestora) o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji, sieci, urządzeń i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Nie zmienia to faktu, że roboty te prowadzone będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody w instalacjach 

wewnętrznych Inwestora. 

1.3.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do 

czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
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występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. W szczególności dotyczy to ochrony użytkowników budynku podczas jego pracy. 

1.3.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni dostęp do urządzeń socjalnych oraz zapewni odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 

koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa p. pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

p.pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa p.pożarowego - na 

placu budowy, we wszystkich pomieszczeniach oraz pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami p.pożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Dlatego też Wykonawca powinien posiadać 

stosowne ubezpieczenia zabezpieczające ewentualne roszczenia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy a po jej zakończeniu ich niebezpieczny charakter zanika (np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.4 PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI 

1.4.1 Projekt organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją inwestycji (Inwestorowi) następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót - opracowany przez Wykonawcę musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót w poszczególnych pomieszczeniach. Ma on 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót. 

− wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów i 

elementów robót. 

1.4.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawcę musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zarządzającemu realizacją umowy szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 

winien przedstawiać w etapach tygodniowych postęp robót. Harmonogram prac musi zostać uzgodniony 
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z przedstawicielem Użytkownika. O każdorazowym opóźnieniu Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić niezwłocznie Zarządzającego realizacją inwestycji. 

1.4.3 Pozostałe dokumenty 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) nakłada się na kierownika budowy obowiązek 

wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Na jego podstawie Wykonawca musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

− program zapewnienia jakości - wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych 

robót, w tym celu ma obowiązek przygotować program zapewnienia jakości i uzyskać jego 

zatwierdzenie przez zarządzającego inwestycją (Inwestora). 

Program zapewnienia, jakości powinien zawierać: 

− system proponowanej kontroli, jakości wykonywanych robót 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia pomiarowe i kontrolne 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów 

− proponowany sposób oraz formę przekazywania informacji zarządzającemu realizacją umowy 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

− sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.  

− w przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest on zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia, jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.5 DOKUMENTY BUDOWY 

1.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy na bieżąco zarówno dla potrzeb 

Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do 

zakończenia robót. Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i 

obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny 

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny. Każdy zapis w 

dzienniku budowy powinien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 

Wszystkie wpisy powinny być dokonywane w sposób czytelny, jeden pod drugim tak, aby uniemożliwić 

ewentualne dokonywanie późniejszych dopisków i uzupełnień. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 

dołączane do dziennika budowy powinny być numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez 

Wykonawcę jak i przez zarządzającego realizacja umowy. 

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonywane przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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1.5.2 Książka obmiarów robót 

Jest to dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu robót. Jest 

szczególnie ważny zapis ilości i rodzaju robót zanikowych, które musza być potwierdzone przez 

inspektora nadzoru. 

1.5.3 Inne dokumenty budowy 

− dokumenty wchodzące w skład umowy 

− protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (podwykonawcami) 

− sprawozdania ze spotkań, notatki służbowe 

− protokoły odbioru robót 

− korespondencja dotycząca prowadzenia budowy 

Wszystkie powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przechowywać we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. W razie zagubienia dokumenty muszą być odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty muszą być udostępniane na każde zawołanie 

zarządzającego realizacja umowy (Inwestora). 

1.6 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE 
TRWANIA BUDOWY 

1.6.1 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy zażąda wykonania 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane ani instalowane do czasu, dopóki nie otrzyma on 

od Wykonawcy niezbędnych dokumentów i rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy ma 

obowiązek sprawdzenia rysunków roboczych jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania nie 

zaś pod względem merytorycznym. Dlatego też Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pomyłki lub 

braki w nich zawarte.  

1.6.2 Aktualizacja harmonogramu i finansowania robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlano-montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby ich realizacji powinny być zgodne z zatwierdzonym szczegółowym harmonogramem robót. 

Harmonogram ten może być w miarę postępu robót aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacja umowy. 

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów budowlanych, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w 

komplecie rysunków, przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Wykonawca powinien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 

miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót Wykonawca jest 

obowiązany do przekazania zarządzającemu realizacją umowy kompletnego zestawu dokumentacji 

powykonawczej. 
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1.6.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia - przed zakończeniem robót - po cztery 

egzemplarze kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia, systemu 

elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentów lub dystrybutorów 

tych urządzeń i systemów a wynikające z tego koszty mają być uwzględnione w kosztach urządzeń i 

systemów. Instrukcje powinny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy. Wszelkie 

braki stwierdzone w instrukcjach maja być uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie przez zarządzającego realizacją umowy. Każda instrukcja powinna zawierać 

następujące informacje: 

− strona tytułowa zawierająca nazwę urządzenia, tytuł instrukcji, nazwę inwestycji i datę wykonania 

− spis treści 

− informacje katalogowe o producencie, nazwę firmy, adres, telefony  

− gwarancje producenta 

− szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego urządzenia 

− dane o osiągach i wielkości nominalne 

− instrukcje instalacyjne 

− procedura rozruchu 

− właściwa regulacja 

− procedury testowania 

− zasady eksploatacji 

− instrukcja włączenia i wyłączenia z eksploatacji 

− instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

− środki ostrożności 

− instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy powinny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawianych części zamiennych wraz 

z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń 

− wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta lub wykazem wszystkich autoryzowanych punktów naprawczych 

− wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

− schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

1.7 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY (INWESTYCJI) 

Zarządzający realizacją umowy w ramach swych uprawnień zapewnia kontrolę zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją budowlaną. W tym celu - zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy (Inwestora). Zgodnie z umową, 

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować na placu budowy i utrzymywać do końca realizacji inwestycji 

biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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1.8 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Uwaga:  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 

produktach innych producentów) pod warunkiem:  

− spełnienia tych samych właściwości technicznych  

− przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) 

− uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. 

Materiały, elementy i urządzenia dostarczane na budowę muszą posiadać atest producenta i 

odpowiadać wymaganiom polskich norm PN, lub posiadać certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę 

techniczną. Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń, o jakości wydanych na podstawie 

polskich norm lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i urządzeń zarówno krajowych albo 

zagranicznych.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i urządzeń albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się 

ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 

Jednostką Projektową i Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych” oraz 

szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca musi uzyskać 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

1.8.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji, co do źródła pochodzenia materiałów 

budowlanych, odpowiednich atestów, aprobat technicznych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym 

opłaty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy chyba, że postanowienia umowy mówią 

inaczej. 

1.8.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo lub wyrywkowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych.  

1.8.3 Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejsce wskazane przez Zarządzającego realizacją inwestycji. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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1.8.4 Przechowywanie materiałów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia składowanych materiałów 

przed ewentualnym wpływem czynników atmosferycznych, uszkodzeniem itp. do momentu aż zostaną 

one wbudowane. Sposób składowania i zabezpieczenia musi być zgodny z instrukcja podaną przez 

producenta. 

1.8.5 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiał inny niż podany został w projekcie i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, jest zobowiązany do odpowiednio wcześniejszego poinformowania 

Jednostkę Projektową i Zarządzającego realizacją umowy (Inwestora), przedstawienia próbek materiału i 

uzyskania jego aprobaty. 

1.9 SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, 

projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla obiektów 

lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o 

dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt 

zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 

techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt maszyny i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy (Inwestora) 

niedopuszczone do robót.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

1.10 TRANSPORT 

Liczba i rodzaj środków transportu zostania określone w projekcie organizacji robót. Pojazdy 

muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca powinien dysponować 

sprawnymi technicznie środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego 

rodzaju materiałów, elementów, urządzeń oraz osprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na terenie budowy. 

1.11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do pełnej kontroli jakości robót i materiałów zgodnie z programem 

jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez badania, pomiary wykonywane z 

odpowiednią częstotliwością. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy (Inwestorowi) 
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świadectwa, stwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia, sprzęt pomiarowy i badawczy posiada 

stosowne atesty i certyfikaty. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą z godnie z wymogami 

odpowiednich norm. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania 

jest zadawalający. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 

świadectwa stwierdzające, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną 

legalizację. 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewniony 

udział w pobieraniu próbek. W razie konieczności sporządzenia dodatkowych badań w kwestiach 

spornych, próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy muszą być odpowiednio oznakowane i opisane a koszty tych dodatkowych badań 

ponosi Wykonawca tylko wówczas, gdy stwierdzona zostanie usterka. W przeciwnym wypadku koszty 

ponosi Zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż jest to 

określone w programie zapewnienia jakości. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i przeprowadzać badania na swój koszt 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to zleci ich wykonanie niezależnemu laboratorium a koszty poniesie Wykonawca. 

1.12 OBMIARY ROBÓT 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy (Inwestora) o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane są do księgi obmiarów i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd, przeoczenie w ilościach podanych w 

przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i 

sprzęt pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiarów powinien posiadać odpowiednie 

świadectwa legalizacji, homologacje itp. 

1.13 PRZEPISY KOŃCOWE 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 

i pod nadzorem technicznym, sprawowanym przez uprawnione do tego osoby. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

2.1 WSTĘP. 

2.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 

Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście. 

2.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

2.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie. 

W skład robót instalacyjnych wchodzą: 

− instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego 

− instalacja zasilająca, monitorująca oraz sterująca oświetleniem 

− aparatura zabezpieczająca oraz sterownicza w istniejących rozdzielnicach 

− demontaż istniejącej instalacji oświetlenia w zakresie opracowania 

2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 

przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 2.10 SST. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z projektantem oraz inspektorem nadzoru. 
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2.2 MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wewnętrznych należy zastosować materiały podane w dokumentacji 

projektowej. 

Dozwolone jest zastosowanie materiałów równoważnych. Na zmianę typów materiałów należy 

uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru, oraz projektanta. 

2.2.1 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak aparaturę zabezpieczającą oraz sterowniczą, oprawy oświetleniowe, osprzęt 

elektryczny, przewody należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami zgodności, świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 

dozór techniczny robót. 

2.2.2 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.3 SPRZĘT 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie sprzętu odpowiedniego do 

rodzaju wykonywanych czynności. 

2.4 TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.5.1 Harmonogram 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2.5.2 Etapowanie prac 

Z uwagi na wykonywanie prac podczas pracy pozostałej części budynku Wykonawca jest 

zobowiązany do podziału prac na etapy uzgodnione z Inwestorem. Prace szkodliwe ze względu na hałas 

i pył należy wykonywać poza godzinami pracy obiektu. 

2.5.3 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

2.5.4 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

2.5.5 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

− przejścia w ścianach lub stropach stanowiących oddzielenie pożarowe należy zabezpieczyć 

masą o odporności pożarowej danej przegrody – każde z takich przejść powinno zostać 

odpowiednio oznaczone, 

− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

2.5.6 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone na podłożu lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 

kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 

mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć 

z przewodami wypustów za pomocą złączy. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 

światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Do końca trwania 

prac budowlanych oprawy oświetleniowe należy chronić przed kurzem. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. 
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Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym obiekcie było 

jednakowe. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej (nie można go wykorzystywać, jako przewodu roboczego – np w 

instalacjach z wyłącznikami świecznikowymi). 

Typy i lokalizacje opraw, typy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 

planami instalacji i schematami. 

2.5.7 Instalacja wyrównawcza 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: 

głównego (główna szyna wyrównawcza) i miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 

jednocześnie dostępnych). 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia 

wyrównawcze łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.  

2.5.8 Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 

konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

2.5.9 Układanie przewodów 

2.5.9.1 Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 

technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 

wykonywać przez: 

− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

− wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie nagrzanych końców rur. Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie 

przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać 

swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 

0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 

przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 

stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 

wcześniej opisanych zasad. 
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2.5.9.2 Przewody izolowane układanie pod tynkiem 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk, pod osprzęt oraz ich zatynkowanie i odtworzenie 

powłoki malarskiej.  

Przed przystąpieniem do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić 

szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek 

innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać 

bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza 

się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu 

wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one 

niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu.  

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu. Przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w 

jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej 

niż 5 mm. W bruzdach przewody zaleca się układać jednowarstwowo.  

Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

2.5.10 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą 

być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 

należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny zostać zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

2.5.11 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samopołączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
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2.5.12 Tablice rozdzielcze 

W tablicach rozdzielczych zabudowana zostanie projektowana aparatura  zabezpieczającą i 

sterownicza. Po zamontowaniu aparatury należy: 

− dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

− założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

− podłączyć obwody zasilające i sterownicze poprzez listwy zaciskowe, 

− podłączyć przewody ochronne. 

2.5.13 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić oględziny i próby pomontażowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

− sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

− pomiar rezystancji izolacji wykonanej instalacji, 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

− pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

− pomiary czasu działania oświetlenia awaryjnego, 

− pomiary sprawności działania aparatów zabezpieczających, 

− przeprowadzenie prób działania. 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu 

i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

− zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

− poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

− poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

− poprawność zamontowania i dokonania kompletacji opraw oświetleniowych (ze szczególnym 

uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego), 

− wykonanie pomiarów pomontażowych – m.in. natężenia oświetlenia, izolacji przewodów, 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu 

odbioru. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 
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2.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór instalacji elektrycznej w budynku. 

2.8.1 Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji 

elektrycznej w budynku 

− Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien 

zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego 

przygotowanie. 

− Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje się 

przed przystąpieniem do robót elektrycznych. 

− Odbioru robót dokonuje Wykonawca robót elektrycznych. 

− Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania. 

− Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 

oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien być 

zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 

− Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 

2.8.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej  

2.8.2.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych  

− Wykonana instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 

próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

− Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się, z co najmniej dwóch osób, 

dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

− Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 

nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP 

pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji elektrycznych, 

• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

• próby rozruchowe 

− Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 

− Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 

komisji w trakcie odbioru. 

− Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 

powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

− Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 

odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji 

elektrycznych w obiekcie). Protokół ten powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

• nazwę i adres obiektu, 

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
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• datę wykonania badań odbiorczych, 

• ocenę wyników badań odbiorczych, 

• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

2.8.2.2 Oględziny instalacji elektrycznych  

− Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

− Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

− Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

• wykonania połączeń obwodów, 

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, oraz ochronnych, 

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 

2.8.2.3 Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

− zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego. 

− trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów. 

− zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania. 

− właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych. 

2.8.2.4 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

− Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 

zastosowane. 

− Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 

− Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41. 




